

Lavori di Manutenzione Straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. n°
146/b,147,148,149,151,154,155,157,160/b,161,161/a,164/c,168,168/b,
169/b,172,173, 174,176,177.

QUADRO ECONOMICO POST GARA

A)	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta comprensivi degli oneri di sicurezza	€	783.545,04
B)	Oneri sicurezza da P.S.C.	€	16.454,96
	Importo complessivo lavori al lordo	€	800.000,00
	ribasso d'asta del 33,3300%	€	261.155,56
	importo lavori al netto	€	522.389,48
	O.S.	€	16.454,96
	importo contrattuale	€	<u>538.844,44</u>

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione

a)	I.V.A. 22% sui lavori	=	€	118.545,78	
b)	Per spese di progettazione interna 2 %	=	€	16.000,00	
c)	Per Prove di laboratorio extra capitolato	=	€	2.500,00	
d)	Per oneri smaltimento compreso IVA	=	€	12.000,00	
e)	Per forniture e servizi	=	€	5.000,00	
f)	Per contributo A.N.A.C.	=	€	375,00	
g)	Per assicurazione progettisti e RUP	=	€	1.600,00	
h)	Per pubblicità bando e/o imprevisti	=	€	24.125,00	
	SOMMANO		€	<u>180.145,78</u>	€ 180.145,78
	IMPORTO NETTO				€ <u>718.990,21</u>

D) ECONOMIE

a)	Ribasso d'asta	€	261.155,56	
b)	IVA sul R.A.	€	57.454,22	
		€	<u>318.609,79</u>	€ 318.609,79
	TORNANO			€ <u>1.037.600,00</u>

IL RUP
ing. Rosario Bonanno