CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
IV DIREZIONE - «<SERVIZI TECNICI GENERALI»

Servizio Edilizia Metropolitana

OGGETTO: LAVORI PER L’INCREMENTO DELLA SICUREZZA DEL PLESSO DI VIA
SAN PAOLO EX LA.I. MEDIANTE LA REGOLARIZZAZIONE DELLA
SUPERFICIE E IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL
CORTILE INTERNO

PREMESSA
L’edificio di Via San Paolo Ex I.A 1. ospita svariati uffici appartenenti alla Citta Metropolitana

di Messina, nonché il Provveditorato agli studi di Messina e L’Ufficio Turismo.

La IV Direzione “ Servizi Tecnici Generali” tra i vari compiti, ha anche quello della messa in
sicurezza dei plessi di proprieta, la manutenzione ordinaria e straordinaria I’efficientamento
energetico degli stessi.

In particolar modo il presente progetto prevede la sistemazione del manto stradale carrabile del
cortile interno accessibile da Via San Paolo e la sostituzione nel cancello di ingresso allo stesso.

STATO DI FATTO

Dai numerosi sopralluoghi effettuati, si ¢ potuto constatare che, le radici dei pini presenti
all’interno del cortile, hanno causato la deformazione della pavimentazione stradale e il distacco
parziale dei bordi dei marciapiedi.

Ci6 comporta che, I'utilizzo della suddetta area, mette ha rischio I’incolumita dei lavoratori
ed allo stesso tempo I’utenza esterna che, per molteplici motivazioni ha la necessita di accedere agli
Uffici in esso allocati.

Inoltre si creano nel cortile stesso numerose pozzanghere in quanto con la pavimentazione
divelta ¢ stato compromesso il normale deflusso delle acque meteoriche.

Il cancello metallico carrabile di accesso al plesso, risulta essere in pessime condizioni,
poiché il meccanismo elettrico di apertura non & perfettamente funzionante e le parti metalliche
fortemente corrose.

Il corpo scala centrale del plesso ¢ privo di una balaustra che ne faciliti il suo utilizzo.
PROGETTO

Il presente progetto prevede il rifacimento totale della pavimentazione stradale, mediante lo
smonto del pavimento esistente e del marciapiede lato monte, il sottostante conglomerato ed il
taglio superficiale delle radici dei pini.

Il nuovo manto stradale sara realizzato mediante la collocazione di fondazione stradale con

tout-venant di cava e la successiva posa di conglomerato cementizio drenante.




Il nuovo marciapiede lato monte sara realizzato mediante la collocazione di una orlatura
retta lungo tutto il viale alberato e la successiva posa di misto granulometrico.

Si procedera con lo smonto del cancello carrabile esistente e la collocazione di un nuovo
cancello metallico a due battenti aventi apertura massima pari a 4 ml, avra una apertura verso
I’interno e sara automatizzato. La barriera automatica sara spostata verso I’interno e verra installata
una nuova barra pari a 4 ml.

Nel corpo scala centrale sara collocata una balaustra in acciaio inox per consentire una

migliore percorribilita della stessa.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI:
e Demolizione pavimentazione stradale;
e Demolizione del sottostante conglomerato cementizio;
e Rimozione ed accatastamento ciglioni stradali;
e Taglio superficiale radici degli arbusti;
e Livellamento piano stradale;
¢ Collocazione orlatura retta per delimitazione nuovo marciapiede lato monte;
e Collocazione pietrisco all’interno del nuovo marciapiede;
e Fornitura e collocazione di fondazione stradale con touto-venant di cava per tutto il piano
viabile;
e Fornitura e posa in opera conglomerato cementizio drenante per il 50% del piano viabile;
e Raccolta su cassone di materiale di risulta;
e Trasporto a rifiuto materiale di risulta;
e Sistemazione marciapiedi;
e Realizzazione nuovo cancello carrabile a due battenti;
e Spostamento barriera automatica;
e Fornitura e collocazione balaustra corpo scala centrale;

e Lavori in economia per pulizia pozzetti ed eliminazione aghi di pino

PREVISIONE DI SPESA
La previsione di spesa risulta dal computo metrico estimativo che ¢ stato redatto adottando i
prezzi del prezziario regionale per la Sicilia in atto vigente. Inoltre, per le categorie di lavori non
previste nel citato prezziario, i costi sono stati desunti da regolare analisi.
L'importo complessivo dei lavori del presente progetto ammonta ad € 44.000.,00 di cui €
33.384,69 per lavori a base d’asta, comprensivi di € 376,62 per oneri sicurezza, ed € 10.615,31 per

somme a disposizione dell’Ente appaltante, secondo il seguente quadro economico:
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CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
IV DIREZIONE - «SERVIZI TECNICI GENERALI»
Servizio Edilizia Metropolitana

LAVORI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DEL PLESSO DI VIA SAN PAOLO - EX LA
MEDIANTE LA REGOLARIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE E IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE
DEL CORTILE INTERNO

QUADRO ECONOMICO

A - Computo metrico A comprensivi oneri sicurezza k € 33 384,69

. . € 376,62
A2 - Computo metrico B sicurezza )

A3 - Importo lavori soggetti a ribasso € 33 008,07

B - Somme a disposizione L

B1 - IVA ed eventuali altre imposte 22% € 7 344,63

B2 - Oneri di accesso a discarica € 2000,00
B3 - Spese Tecniche € 667,69
B4 - Imprevisti ed arrotondamento € 602,98
somme a disposizione € 1061531 € 10 615,31

Importo complessivo




CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
IV DIREZIONE - «SERVIZI TECNICI GENERALI»
Servizio Edilizia Metropolitana

LAVORI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DEL PLESSO DI VIA SAN PAOLO - EX L.A.L
MEDIANTE LA REGOLARIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE E IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE
DEL CORTILE INTERNO

QUADRO ECONOMICO POST GARA

€ 33 384,69

. . € 376,62
Al - Oneri per la sicurezza )
Sommano oneri non soggetti a ribasso € 376,62
Restano somme soggette a ribasso d'asta € 33 008.07
Ribasso 20% € 6 601,61
Importo ribassato € 26 406,46
Oneri per la sicurezza g 37662
Importo contrattuale € 26 783.08
B1 - IVA ed eventuali altre imposte 22% € 589228
B2 - Onerti di accesso a discarica € 2000,00
B3 - Spese Tecniche € 667,69
B4 - Imprevisti ed arrotondamento € 602,98
somme a disposizione €  9162,95 € 916295

Importo complessivo post gara

44 000,00

Importo proge tto oﬂgmarlo

economie da ribasso I € 8 053,97 I




