

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) Importo LAVORI:

1) Importo lavori a base d'asta	€	59.450,00	
2) Importo lavori ribassato del 20 % per affidamento diretto	€	47.560,00	
3) Costi della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€	5.590,00	
4) Costi sicurezza contenimento danno biologico da COVID-19	€	<u>2.100,00</u>	
Importo Sicurezza	€	7.690,00	€ 7.690,00
Importo Totale Lavori e Sicurezza	€	<u>55.250,00</u>	

B) Somme a disposizione :

1) - I.V.A. sui Lavori (22 %)	€	12.155,00	
2) – Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)	€	1.105,00	
3) – Polizza assicurativa RUP, Progettisti e D.L.	€	500,00	
4) – Imprevisti e/o acquisto materiali per Esec. Stradali	€	<u>990,00</u>	
Sommano a disposizione	€	14.750,00	€ 14.750,00

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 70.000,00

M. Ciottelli