LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA LUNGO LE SP. 109 E 129/c RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PATTI

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI A BASE D'ASTA			
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso contrattuale			€ 32 640,00
A.2 - ribasso del 20%			€ 6 528,00
Importo lavori al netto del ribasso:			**€ 26 112,00**
Costi Sicurezza (Speciali) irriducibili			
A.3 - per attuazione piani sicurezza da PSC			€ 153,40
A.4 - per attuazione piani anticontagio da Covid 19			€ 242,20
sommano i Costi Sicurezza (Speciali) irriducibili			**€ 395,60**
Importo totale lavori			**€ 26 507,60**

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1 - IVA 22%	€	5 831,67	
B.2- Spese Tecniche	€	660,73	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	6 492,40	**€ 6 492,40**

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	**€ 33 000,00**

I PROGETTISTI