

**LAVORI URGENTI DI BONIFICA NATURALISTICA DELLE SCARPATE E
SISTEMAZIONE PIANO VIABILE DELLE SS.PP. AGRICOLE RICADENTI NEL
COMUNE DI ROCCAFIORITA**

QUADRO ECONOMICO

A - IMPORTO LAVORI		€ 47.755,56
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso contrattuale		€ 43.805,94
A.2 - Ribasso d'asta del 20%		€ 8.761,19
A.2 - Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso		€ 1.475,32
A.3 - Importo per attuazione norme anticontagio COVID-19		€ 2.474,30
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 38.994,37
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 - I.V.A. 22%	€ 8.578,76	
B.2 - Spese Tecniche	€ 955,11	
B.3 - Spese per assicurazione obbligatoria	€ 39,00	
B.4 - Oneri per conferimento a discarica compreso IV	€ 500,00	
B.5 - Imprevisti ed arrotondamento compreso IVA	€ 932,75	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 11.005,62	11.005,62
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€ 50.000,00

I PROGETTISTI
geom. G.Palella

IL R.U.P.
Geom. Carmelo Gaetano Maggioloti