

## QUADRO ECONOMICO PROGETTO

con correzioni apportate dal decreto n° 736 del 15/04/2020 e correzioni pre Gara apportate dal  
RUP per emergenza COVID19

Lavori a base d'asta	(Comprensivo dei costi per la sicurezza aziendale per un'importo totale di €. 22.012,53 e del costo della manodopera per un'importo totale di €. 103'890,41 € entrambi soggetti a ribasso d'asta)	€	865 387,30
Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)		€	7 200,00
Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)		€	15 112,70
<b>A) Importo complessivo lavori</b>		€	<b>887 700,00</b>

### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

a) I.V.A. 22% sui lavori	=	€	195 294,00	
b) Per spese di progettazione interna 2 %	=	€	14 203,20	
c) Per assicurazione progettisti e RUP	=	€	-	
d) Per oneri smaltimento compreso IVA	=	€	13 500,00	
e) Per forniture e servizi	=	€	-	
f) Per contributo A.N.A.C.	=	€	-	
g) Per spese pubblicità gara (anticipazione)	=	€	-	
h) Per imprevisti	=	€	-	
i) Per prove sui materiali extra Capitolato ed indagini geologiche	=	€	960,05	
<b>SOMMANO</b>		€	<b>223 957,25</b>	€ 223 957,25
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>				€ <b>1 111 657,25</b>

Messina, li 01/09/2020

I Progettisti:

Geom. Carmelo MANGANO



Geom. Antonino LETIZIA



VISTO: Il R.U.P.

Ing. Rosario Bonanno

