



Città Metropolitana di Messina

(L. R. n. 15 del 04 agosto 2015)

III^ DIREZIONE

VIABILITA' METROPOLITANA

QUADRO TECNICO ECONOMICO INDAGINI GEOGNOSTICHE

S.P.A. Filicudi Porto – Pecorini a mare Isola di Filicudi – Comune di Lipari – Eliminazione frana, consolidamento pendii.

Messina, 24.07.2020

I PROGETTISTI :

Ing. Anna CHIOFALO

Geom. Filadelfo MAGNO

Geom. Michele QUARTO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'Art. 3 del D. Lgs n° 39/1993)

IL FUNZIONARIO GEOLOGO

(Geol. Biagio PRIVITERA)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'Art. 3 del D. Lgs n° 39/1993)

Visto: Il R.U.P.

(Arch. Francesco Orsi)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'Art. 3 del D. Lgs n° 39/1993)

A) LAVORI

A.1 - Importo lordo lavori di progetto	€	26.694,08
A.2 - Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza ed adeguamento covid-19	€	6.152,52
A.3 - Importo soggetto a ribasso	€	20.541,56
A.4- Ribasso d'asta (imposto) del 20,00%	€	<u>4.108,31</u>
Importo di contratto	€	22.585,77

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - IVA 22%	€	4.968,87	
B.5 - SPESE TECNICHE	€	533,88	
B.7 - IMPREVISTI e/o ARROTONDAMENTI	€	<u>399,35</u>	
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€	5.902,10	€ <u>5.902,10</u>
IMPORTO TOTALE	€		28.487,87