


QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Lavori a base d'asta	(Comprensivo dei costi per la sicurezza aziendale per un'importo totale di €. 10.912,00 e del costo della manodopera per un'importo totale di €. 81.278,03 entrambi soggetti a ribasso d'asta)	€	609.669,79
Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)		€	9.230,96
Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)		€	15.330,21
A) Importo complessivo lavori		€	634.230,96
 B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
a) I.V.A. 22% sui lavori	=	€	139.530,81
b) Per spese di progettazione interna 0,80 *2 % di A	=	€	10.147,70
c) Per assicurazione progettisti e RUP	=	€	-
d) Per oneri smaltimento compreso IVA	=	€	10.653,03
f) Per forniture e servizi	=	€	-
g) Per contributo A.N.A.C.	=	€	-
h) Per imprevisti	=	€	-
i) per accordi bonari e/o indennizzi a privati	=	€	1.000,00
l) per prove sui materiali extra Capitolato	=	€	1.000,00
SOMMANO		€	162.331,54
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€	796.562,50


Messina, li 12/10/2020

I Progettisti:


Ing. Rosario BONANNO



Geom. Carmelo MANGANO



Geom. Antonino LETIZIA




VISTO: II R.U.P.

Ing. Giovanni LENTINI

