



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Decreto n° 49 del 16 febbraio 2018: "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell'art. 1, commi 1076, 1077 e 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.



Città Metropolitana di Messina

III[^] Direzione – Viabilità Metropolitana

SERVIZIO – PROGETTAZIONE STRADALE - ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Secondo Ufficio Viabilità - (dal comune di Furci Siculo al comune di Gaggi). (Annualità 2020). COD. 03595.19.ME – CUP.: B87H18004380001

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO



Visti ed approvazioni:

Progettista e Direttore dei Lavori:

Geom. Giovanni PINTO

Progettista e Direttore Operativo:

Geom. Pasquale CHIAIA

Ispettore di Cantiere:

Geom. Pasquale CHIAIA

Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Giovanni LENTINI

Data
09 LUG. 2020

Il Dirigente
Ing. Armando CAPPADONIA

Tav. 05



Città Metropolitana di Messina - III Direzione - Servizio Progettazione Stradale Zona Omogenea Jonica Alcantara				Pag. 11
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Interventi sulle strade provinciali n° 10 del Taorminese, n° 11 di Mongiuffi, n° 12 di Roccafiiorita, n° 16 di Forza D'Agrò, n° 20 di Mitta, e sulla S.P.A. di Casalvecchio Siculo - S. Cosimo	1			629.259,84
Intervento sulla S.P. 10 del Taorminese	1	99.340,57		
Intervento sulla S.P. 11 di Mongiuffi	1	277.907,00		
Intervento sulla S.P. 12 di Roccafiiorita	2	118.451,71		
Intervento sulla S.P. 16 di Forza D'Agrò	3	38.209,44		
Intervento sulla S.P. 20 di Mitta	4	65.639,12		
Intervento sulla S.P.A. Casalvecchio Siculo - S. Cosimo	5	29.712,00		
Segnaletica stradale	6			64.386,42
Tratti vari	6	64.386,42		
Trasporto di materie provenienti dagli scavi	7			11.748,19
Costi della sicurezza a sommare	8			24.880,41
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA				€ 730.274,86
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3,406993% sui lavori)			24.880,41	
a detrarre			24.880,41	€ 24.880,41
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 705.394,45
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
1) Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. [0.02*730274,86]			14.605,50	
2) Per IVA (22% dell'importo lordo dei lavori) [0.22*730274,86]			160.660,47	
3) Per versamento quota Autorità Vigilanza			375,00	
4) Imprevisti e/o Arrotondamento			6.684,17	
5) Per oneri di conferimento a discarica (Iva compresa)			25.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			207.325,14	207.325,14
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€	937.600,00