

A) LAVORI

1	Da assoggettare al ribasso d'asta	€ 93.740,26	
	a detrarre ribasso d'asta 20%	<u>€ 18.748,05</u>	
	Restano	€ 74.992,21	
2.	Costi Sicurezza	<u>€ 8.559,74</u>	
3	Sommano i lavori netti	€ 83.551,95	€ 83.551,95

B) Somme a disposizione

1	IVA 22% di A3	€ 18.381,43	
2.	Per Spese Progettazione 0,80 * 2%	€ 1.636,80	
3	Per Oneri discarica compreso I.V.A.	€ 1.500,00	
4	Per contributi ANAC	€ 30,00	
5	Per IMPREVISTI	<u>€ 1.627,20</u>	
6	Sommano a disposizione	€ 23.175,43	<u>€ 23.175,43</u>
	TOTALE LAVORI NETTI		€ 106.727,38

C) Economie

1	Ribasso d'asta	€ 18.748,05	
2.	IVA sul ribasso d'asta 22%	<u>€ 4.124,57</u>	
3	Sommano le economie	€ 22.872,62	<u>€ 22.872,62</u>
			€ 129.600,00