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QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI A BASE D'ASTA

A.1 - Importo lavori a base d'asta
A.2 - Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso

A.3 - Importo per attuazione piano di sicurezza non soggetto a ribasso
per aggiornamento al D.P.C.M. 26/04/2020 (COVID-19)

Importo totale per attuazione piani di sicurezza

Totale lavori originali

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - IVA 22%

B.2 - Per spese di pubblicita

B.3 - Per contributo A.V.C.P.

B.4 - Oneri conferimento in discarica

B.5 - Spese tecniche

B.6 - Indagini di laboratorio a carico dellAmministrazione

B.7- Spese per assicurazione obbligatoria ( comma 4 art.11 LR 7/2002)
B.8- Imprevisti e arrotondamenti

Totale somme a disposizione

IMPORTO TOTALE

38.238,71

9.049,00

47.287,71

160.223,30
6.000,00
325,00
14.000,00
14.565,75
4.000,00
728,29
9.469,95

681.000,00

47.287,71

728.287,71

(T I T T T O B B . B B )

209.312,29

209.312,29

937.600,00
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