



# Città Metropolitana di Messina

IV DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"

Edilizia Metropolitana

DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DEL 29.07.2020

Comune di Spadafora (ME)

LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI"  
SEZ. ASS. I.I.S. "F. MAUROLICO"

LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, DA ESEGUIRE PRESSO - LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI" DI SPADAFORA SEZ. ASS. I.I.S. "F. MAUROLICO"

PROGETTO ESECUTIVO

## RELAZIONE TECNICA

IL PROGETTISTA

Arch. Caterina MARINO

Approvazione in linea tecnica e validazione:  
n. 75/2020 del 20.08.2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Geom. Antonino MICELI)

DATA:  
AGOSTO 2020



# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE “Servizi Tecnici Generali”  
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DEL LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI” DI SPADAFORA SEZ. ASS. I.I.S. “F. MAUROLICO” DI MESSINA.**

**- DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DEL 29.07.2020 -**

**Comune** SPADAFORA (ME)  
**Istituto Scolastico** L.S. “G. GALILEI”  
**Codice ARES** 0830963214

## RELAZIONE TECNICA

Premesso che con D.M.I. del 29/07/2020 si è ritenuto opportuno destinare risorse disponibili per la procedura finalizzata alla presentazione di proposte progettuali di manutenzione straordinaria per gli edifici scolastici al fine di creare nuovi spazi da destinare alla didattica.

Tali interventi ritenuti urgenti per l'adattamento e l'adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, sono finalizzati per adottare misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19.

Il suddetto Decreto Ministeriale è volto a far fronte, prioritariamente, alle esigenze di garantire l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 in condizioni di sicurezza, attraverso gli adattamenti e adeguamenti funzionali degli edifici scolastici al fine di garantire il necessario distanziamento.

Gli interventi che si intendono eseguire, in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.663 del 18 aprile, hanno tenuto conto delle specifiche esigenze di ciascuna realtà scolastica, richiesti dai Dirigenti scolastici, di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, nonché il recupero di quegli ambienti con precedente destinazione e per i quali occorre eseguire interventi di modifica e/o adeguamento per renderli fruibili a scopo didattico.

L'importo complessivo per i suddetti lavori ammonta ad € 34.126,00

L'importo a base d'asta ammonta ad € 26.250,27 di cui € 877,74 per oneri di sicurezza.

Di seguito sono riportati gli interventi di contenimento per il rischio Covid-19 dell'edificio scolastico:

In particolare sono stati previsti i seguenti interventi:

- A. Ripristino area esterna con pavimentazione bituminosa dissestata dalle acque piovane, area destinata all'attività fisica all'aperto;
- B. Risoluzione infiltrazioni a ridosso del terrapieno in corrispondenza della parete interrata della palestra che al momento risulta inagibile anche causa di tale umidità della parete interessata;
- C. Messa in sicurezza del locale palestra, attualmente non conforme alle norme igieniche a causa di umidità di risalita che ha indotto formazione di muffe e cattiva qualità dell'aria;
- D. Messa in sicurezza dei pilastri in corrispondenza della parte superiore del prospetto (copertura) prospiciente l'area di gioco.

E. Realizzazione di un'aula al primo piano.

I prezzi adottati comprendono tutti gli oneri indicati nelle voci per dare il lavoro compiuto, sono stati desunti dal prezzario in vigore nella regione Sicilia per l'anno 2019, pubblicato Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

Ulteriori nuovi prezzi, sono stati determinati mediante regolare analisi.

Per i lavori sopra descritti l'ammontare della spesa ammonta ad **Euro 34.126,00**, da cui il seguente quadro economico:

#### QUADRO ECONOMICO

<b>Importo totale lavori a base d'asta:</b>	26.250,27	26.250,27
A detrarre le somme non soggette a ribasso:		
Oneri della Sicurezza	877,74	
Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso	25.372,53	
<b>Somme a disposizione:</b>		
I.V.A. 22%	5.775,06	
Assicurazione e incentivi artt.24 e 113 D.Lgs 2%	525,00	
Oneri smaltimento rifiuti (compreso IVA)	375,00	
Ripristino funzionalità ascensore (compresa IVA)	<u>1.200,67</u>	
Sommano	7.875,73	<u>7.875,73</u>
<b>Importo complessivo dei lavori</b>		<b>34.126,00</b>

Messina, 08.10. 2020

#### IL PROGETTISTA

Arch. Caterina MARINO

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3 del D.L.gs.vo n. 30/1993