

**LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO  
DELLA FUNZIONALITA' DELLE OPERE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE  
METEORICHE E PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE LUNGO LA S.P.  
146/bis DI PONTE NASO - SINAGRA E LA STRADA DI FONDOVALLE SINAGRA -  
RACCUJA.**

**QUADRO ECONOMICO**

**A - LAVORI**

A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso contrattuale		€ 76.500,00
A.2 - Ribasso d'asta del 20%		<u>€ 15.300,00</u>
	Restano	€ 61.200,00
A.3 - Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso		<u>€ 2.000,00</u>
TOTALE IMPORTO LAVORI AL NETTO		<u>€ 63.200,00</u>

**B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B.1 - I.V.A. 22%	€ 13.904,00	
B.2 - Spese per assicurazione obbligatoria	€ 157,00	
B.3 - Oneri per conferimento a discarica comp. IVA	€ 1.000,00	
B.4 - Imprevisti e/o acquisto materiali per Esec. Stradali	<u>€ 1.739,00</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<u>€ 16.800,00</u>	<u>€ 16.800,00</u>
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		<u>€ 80.000,00</u>