

## QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Lavori a base d'asta	(Comprensivo dei costi per la sicurezza aziendale per un'importo totale di €. 5.617,50 e del costo della manodopera per un'importo totale di €. 26.878,13 entrambi soggetti a ribasso d'asta)	€	231.161,74
Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)		€	5.373,96
Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)		€	2.838,26
<b>A) Importo complessivo lavori</b>		€	<b>239.373,96</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
a) I.V.A. 22% sui lavori	=	€	52.662,27
b) Per spese di progettazione interna 2 %	=	€	4.787,48
c) Per assicurazione progettisti e RUP	=	€	-
d) Per oneri smaltimento compreso IVA	=	€	2.000,00
f) Per forniture e servizi	=	€	-
g) Per contributo A.N.A.C.	=	€	225,00
h) Per imprevisti	=	€	-
i) per accordi bonari e/o indennizzi a privati	=	€	451,29
l) per prove sui materiali extra Capitolato ed indagini geologiche	=	€	500,00
<b>SOMMANO</b>		€	<b>60.626,04</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		€	<b>300.000,00</b>

Messina, li 09/06/2020

I Progettisti:

Ing. Rosario BONANNO



Geom. Carmelo MANGANO



Geom. Antonino LETIZIA



VISTO: II R.U.P.

Ing. Giovanni LENTINI

