

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Lavori a base d'asta	(Comprensivo dei costi per la sicurezza aziendale per un'importo totale di €. 5.617,50 e del costo della manodopera per un'importo totale di €. 26.878,13 entrambi soggetti a ribasso d'asta)	€	231,161.74
Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19	(Non soggetti a ribasso d'asta)	€	5,373.96
Oneri sicurezza da P.S.C.	(Non soggetti a ribasso d'asta)	€	2,838.26
A) Importo complessivo lavori		€	239,373.96

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

a) I.V.A. 22% sui lavori	=	€	52,662.27	
b) Per spese di progettazione interna 2 %	=	€	4,787.48	
c) Per assicurazione progettisti e RUP	=	€	-	
d) Per oneri smaltimento compreso IVA	=	€	2,000.00	
f) Per forniture e servizi	=	€	-	
g) Per contributo A.N.A.C.	=	€	225.00	
h) Per imprevisti	=	€	-	
i) per accordi bonari e/o indennizzi a privati	=	€	451.29	
l) per prove sui materiali extra Capitolato ed indagini geologiche	=	€	500.00	
SOMMANO		€	60,626.04	€ 60,626.04
IMPORTO TOTALE PROGETTO				€ 300,000.00

Messina, li 09/06/2020

I Progettisti:

Ing. Rosario BONANNO



Geom. Carmelo MANGANO



Geom. Antonino LETIZIA



VISTO: II R.U.P.

Ing. Giovanni LENTINI

