

**PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA'
DELLA SP.55 "DI SAN MARTINO DI SPADAFORA" NEL COMUNE DI
SPADAFORA (ME)**

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI A MISURA			
A.1 - Importo lavori a misura soggetto a ribasso contrattuale			€ 53 210,00
A.1.1 Ribasso del 20% sui lavori a misura			€ 10 642,00
Importo netto dei lavori a misura			€ 42 568,00
A.2 - Costi (Speciali) Sicurezza non soggetti a ribasso contrattuale:			
A.2.1 Costi di Sicurezza da PSG	€	6 000,00	
A.2.2 Costi di Sicurezza per piani anticontagio da Covid-19	€	4 835,00	
Totale Costi (Speciali) Sicurezza			€ 10 835,00
Totale lavori			€ 53 403,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1 - I.V.A. al 22%	€	11 748,66	
B.2 - Incentivo di cui all'art. 92, c. 5, D.Lg.vo 163/2006	€	1 068,06	
B.3 - Per contributo ANAC	€	375,00	
B.4 - Spesa di cui all'art. 90,c.5, D.L 163/2006 (assic.ne obbligatoria)	€	106,81	
B.5- Spesa per acquisizione aree private	€	7 920,00	
B.6- Per oneri conferimento discarica	€	1 500,00	
B.7- Per prove di laboratorio ed indagini	€	500,00	
B.8- Per imprevisti ed arrotondamenti	€	3 378,47	
Totale somme a disposizione	€	26 597,00	€ 26 597,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO			€ 80 000,00