

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI REALIZZAZIONE DI BYPASS DI COLLEGAMENTO PER VIABILITA' ALTERNATIVA S.P.39 LARDERIA RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MESSINA

QUADRO ECONOMICO

A - IMPORTO LAVORI		<u>€ 72.100,00</u>
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso contrattuale		€ 67.439,51
A.2 - Ribasso d'asta del 20%		€ 13.487,90
A.2 - Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso		€ 2.186,19
A.3 - Importo per attuazione norme anticontagio COVID-19		<u>€ 2.474,30</u>
TOTALE IMPORTO LAVORI		<u>€ 58.612,10</u>
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 - I.V.A. 22%	€ 12.894,66	
B.2 - Spese Tecniche	€ 1.452,95	
B.3 - Spese per assicurazione obbligatoria	€ 40,29	
B.4 - Oneri per conferimento a discarica compreso IV	€ 500,00	
B.5 - Acquisti pagam.to a fattura compreso IVA	<u>€ 6.900,00</u>	
B.6 - Per espropri e/o occupazione temporanea	<u>€ 5.600,00</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<u>€ 27.387,90</u>	<u>€ 27.387,90</u>
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		<u><u>€ 86.000,00</u></u>

IL RESP. SERVIZIO - TITOLARE P.O. - RUP

Geom. G. Maggioloti



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "G. Maggioloti", written over the typed name.