Città Metropolitana di Messina

IV DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"

Edilizia Metropolitana

DISTRETTO NEBRODI

Comune di Mistretta - Santo Stefano C. – Sant'Agata M. (ME)	
I.I.S. "SCIASCIA-FERMI"	Liceo Scientifico "E. Fermi" (Contrada Muti – Sant'Agata M.)
	Liceo Classico "L. Sciascia" (Contrada Cannamelata - Sant'Agata M.)
I.T.I.S. "E. TORRICELLI"	I.T.I.S. "E. Torricelli" (Via Vallone Posta – Sant'Agata M.)
I.I.S. "TOMASI DI LAMPEDUSA"	I.T.E. Tortorici (Via Misericordia)
I.I.S. "A. MANZONI"	Liceo Scientifico "A. Manzoni (Via Nazionale - Mistretta)
	Liceo Classico "A. Manzoni (Corso Umberto I - Mistretta)
	I.T.T. - I.P.S.A.R. "A. Florena" (Via Quasimodo - Santo Stefano C.)

LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, ANNO SCOLASTICO 2021/22, DA ESEGUIRE PRESSO L'I.I.S. "SCIASCIA-FERMI" - L'I.T.I.S. "E. TORRICELLI" - L'I.I.S. "TOMASI DI LAMPEDUSA" DI SANT'AGATA DI MILITELLO E L'I.I.S. "A. MANZONI" DI MISTRETTA.

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO	**TAV** **11**

IL PROGETTISTA: **Geom. Nicolò ANNA**		

Approvazione in linea tecnica: **n. 25/2021 del 12.08.2021** IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Geom. Antonino MICELI)	

DATA **05.08.2021**	**CODICE UNICO PROGETTO *B37H21005400003***

QUADRO ECONOMICO - ADEGUAMENTO EMERGENZA "COVID-19" NEBRODI - COMUNI DI MISTRETTA - S. STEFANO C. - SANT'AGATA M.				
	Voce	**Descrizione**	**Importo**	**Totali**
A - Importo Lavori	***A***	**Lavori**		
	A.1	Importo lavori	€ 87.769,06	
	A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.820,94	
	A.4	Acquisto di beni, forniture e arredi	€ 0,00	
		TOTALE LAVORI	***€ 92.590,00***	***€ 92.590,00***
B - Somme a disposizione	***B.1***	**Prestazioni Tecniche**		
	B.1.1	Progettazione esecutiva	€ 0,00	
	B.1.2	Competenze professionali per acquisizione certificazioni agibilità (Catastazione, ……..)	€ 0,00	
	B.1.3	Verifiche e collaudi	€ 0,00	
	B.1.4	***Sommano le Prestazioni Tecniche***	***€ 0,00***	
	B.1.5	I.V.A. e Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche	€ 0,00	
	B.1.6	***TOTALE (B.1)***	***€ 0,00***	
	B.2	**Imprevisti e altro**		
	B.2.1	Imprevisti sui lavori (compreso I.V.A.)	€ 3.458,40	
	B.3	**Lavori in economia (IVA compresa)**		
	B.3.1	Lavori in economia (iva compresa), previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale	€ 0,00	
	B.3.2	***TOTALE (B.2+B.3)***	***€ 3.458,40***	
	B.4	**Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso I.V.A.)**		
	B.4.1	Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso I.V.A.)	€ 1.700,00	
	B.4.2	***TOTALE (B.4)***	***€ 1.700,00***	
	B.5	**I.V.A. sui lavori**		
	B.5.1	I.V.A. sui lavori	€ 20.369,80	
	B.5.2	***TOTALE (B.5)***	***€ 20.369,80***	
	B.6	**Incentivi per funzioni tecniche**		
	B.6.1	Art. 113 Decreto Legs.vo 18 aprile 2016 N.50	€ 1.851,80	
	B.6.2	***TOTALE (B.6)***	***€ 1.851,80***	
	B.7	**Altro**		
	B.7.1	Tassa Autorità Vigilanza LL.PP. (A.N.A.C.)	€ 30,00	
	B.7.2	Pareri, Autorizzazioni (Certificati)	€ 0,00	
	B.7.3	Allacciamenti a pubblici servizi (compreso I.V.A.)	€ 0,00	
	B.7.4	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	
	B.7.5	Pubblicazioni e Avvisi	€ 0,00	
	B.7.6	Spese per pubblicità (Targa commemorativa)	€ 0,00	
	B.7.7	***TOTALE (B.7)***	***€ 30,00***	
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7)		***€ 27.410,00***
C		***IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)***		***€ 120.000,00***

IL PROGETTISTA
(Geom. Nicolò ANNA)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Antonino MICELI