

- L'opera in opera barriera paramassi,
- Sistemazione piano viabile.

Tutti i lavori, i noli e le forniture saranno pagati con i prezzi inseriti nel Preziario Regionale 2019 per i LL.PP., che qui si intende materialmente trascritto.

Il presente progetto ascende a €. 1300.000,00 di cui €.115.000,00 per i lavori a base d'asta, €5.000,00 per oneri sicurezza e anticontagio Covid19 ed €.33.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione così come meglio si evince dal seguente Quadro Tecnico Economico:

QUADRO ECONOMICO

A - IMPORTO LAVORI	€ 120.000,00	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso contrattuale		€ 115.000,00
A.2 - Ribasso d'asta del 20%		<u>€ 23.000,00</u>
	Importo al netto ribasso d'asta	€ 92.000,00
A.2 - Importo piani sicurezza non soggetto a ribasso	€ 2.730,00	
A.3 - Importo norme anticontagio COVID-19	€ 2.270,00	
Sommano A.2+A.3		<u>€ 5.000,00</u>
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 97.000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 - I.V.A. 22%	€ 21.340,00	
B.2 - Spese Tecniche	€ 2.400,00	
B.3 - Spese per assicurazione obbligatoria	€ 105,82	
B.4 - Oneri per conferimento a discarica compreso IVA	€ 4.500,00	
B.5 - Imprevisti ed arrotondamento compreso IVA	€ 4.654,18	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 33.000,00	€ 33.000,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		<u>€ 130.000,00</u>

27 AGO 2021

IL PROGETTISTA

geom. G. Palella

G. Palella



IL RESP. DEL SERVIZIO E
RUP

geom. C. Maggiolotti

C. Maggiolotti

P.P.V.

[Signature]