



Città Metropolitana di Messina

III DIREZIONE – Viabilità Metropolitana

OGGETTO: Procedura negoziata senza bando da svolgersi in modalità telematica per l'affidamento Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina- Delibera CIPE 26/2016 – “Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulla strada provinciale “Fantina – Guggitto” – innesto S.P. 195 di S. Marco”.

IMPORTO COMPLESSIVO: € 600.000,00

CUP: B67H17000560001

CIG: 87814509C7

VERBALE DI GARA n. 2 del 06/07/2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **uno** del mese di **luglio** presso la III Direzione – Viabilità Metropolitana della Città Metropolitana di Messina, sono presenti i sigg.:

- Ing. Armando CAPPADONIA - Dirigente della III Direzione Viabilità Metropolitana nella qualità di Presidente di gara;
- Antonio PALAZZOLO, sel Servizio Contratti, componente del seggio di gara
- Loredana ROMEO, della 3^a Direzione, componente del seggio di gara
- Anna CHIOFALO, della 3^a Direzione, RUP
- Giancarlo ALESSI, del Servizio Contratti in qualità di verbalizzante.

I componenti del Seggio di gara dichiarano di aver “Preso visione del Codice di Comportamento” e che per gli stessi non sussiste il “conflitto di interessi” di cui alla L. 190 del 6/11/12

PREMESSO

che in data 01/07/2021 è stata attivata sul portale gare telematiche dell'Ente la procedura di soccorso istruttorio per le ditte partecipanti

1. ISAF, che non aveva presentato il PASS-OE
2. CONSTRUCTION E CONSOLIDATION non è stata presentata certificazione da cui si evinca il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di fornitura e posa in opera di barriere stradali

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente alle ore **12:05** apre la procedura sul portale delle gare telematiche e dà atto che la ISAF ha fatto pervenire la documentazione richiesta e viene pertanto ammessa alla fase successiva della gara.

Il seggio di gara rileva che la CONSTRUCTION E CONSOLIDATION ha prodotto comunicazione non utile all'ammissione. Viene pertanto esclusa dalla fase successiva della gara.

Il Presidente procede ad aprire la fase della verifica delle offerte economiche, dando atto che le ditte rimaste in gara sono 6. Verificata la regolarità e, considerato che le ditte ammesse sono meno di 15, si procede con il calcolo della soglia di anomalia, applicando quanto previsto dall'art. 97 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Viene rilevata la mancanza della documentazione di offerta per il CONSORZIO STABILE BUILD che pertanto viene escluso dalle fasi successive della procedura.

Le risultanze del calcolo della soglia di anomalia vengono evidenziate nell'**allegato 2**.

L'offerta più vicina, per difetto, alla soglia di anomalia, è quella della A.T.I. GRASSO COSTRUZIONI – DS IMPIANTI che ha offerto la ribassa del 34,5160 %. Il Presidente di gara, pertanto, propone l'aggiudicazione dell'appalto per l'importo contrattuale complessivo dei lavori di € 321.476,29 (euro trecentoventunomilaquattrocentosettantasei/29), al netto del ribasso d'asta del 34,5160 %, comprensivo degli

oneri di sicurezza di € 26.077,97 alla A.T.I. GRASSO COSTRUZIONI – DS IMPIANTI. L'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo da parte del RUP sulla verifica sul possesso dei requisiti dichiarati.

Il presente verbale non tiene luogo a contratto e, pertanto, la A.T.I. GRASSO COSTRUZIONI – DS IMPIANTI è tenuta ad effettuare la stipula entro i termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Alle ore 13:20 il Presidente chiude la seduta.

Componenti seggio di gara

F.to Loredana Romeo

F.to Antonino Palazzolo

RUP

f.to Anna Chiofalo

Verbalizzante

F.to Giancarlo Alessi

Il Presidente di gara
F.to Ing. Armando Cappadonia

Offerte anormalmente basse

Oggetto: Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina- Delibera CIPE 26/2016 – “Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulla strada provinciale “Fantina – Guggitto” – innesto S.P. 195 di S. Marco”.

Round: 1 - Immissione valore offerta

**1 - Messa in sicurezza e consolidamento piano viabile - Ribasso limite: 38.3598 %
 - Base asta ribassabile unitario: 451,100.0000 - Base asta non ribassabile:
 26,077.9700 - Importo previsto: 477,177.9700**

Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Offerta %	Anomala
GRASSO COSTRUZIONI G.LI SRL	295398.3240		34.5160	No
c&l costruzioni srl	300284.6392		33.4328	No
SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L.	305199.3737		32.3433	No
R.T.I. cost.endo - COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL - CONSORZIO SIMPLEX SCARL	315213.3426		30.1234	No
ISAF COSTRUZIONI S.R.L.	366463.2647		18.7623	No