



Città Metropolitana di Messina

III DIREZIONE – Viabilità Metropolitana

OGGETTO: Procedura negoziata senza bando da svolgersi in modalità telematica per l'affidamento Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina- Delibera CIPE 26/2016 – “Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulle strade provinciali tra i comuni di Rodì Milici e Fondachelli Fantina”. **IMPORTO COMPLESSIVO:** € 600.000,00 **CUP:** B17H17000660001 **CIG:** 877741472B

VERBALE DI GARA n. 2 del 25/06/2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **venticinque** del mese di **giugno** presso la III Direzione – Viabilità Metropolitana della Città Metropolitana di Messina, sono presenti i sigg.:

- Ing. Armando CAPPADONIA - Dirigente della III Direzione Viabilità Metropolitana nella qualità di Presidente di gara;
- Antonino PALAZZOLO del Servizio Contratti, componente del seggio di gara
- Loredana ROMEO, della 3^a Direzione
- Anna CHIOFALO, della 3^a Direzione, RUP
- Giancarlo ALESSI, del Servizio Contratti in qualità di verbalizzante.

PREMESSO

che in data 21/06/2021 è stata attivata sul portale gare telematiche dell'Ente la procedura di soccorso istruttorio per la ATI GEOTEK/ARIS, che ha fatto pervenire una ricevuta errata per quanto riguarda il versamento del contributo ANAC;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente alle ore **13:02** apre la procedura sul portale delle gare telematiche e dà atto la ATI GEOTEK / ARIS non ha fatto pervenire quanto richiesto con la procedura del soccorso istruttorio. Pertanto la stessa ATI viene esclusa dalla fase successiva della gara.

Il Presidente procede ad aprire la fase della verifica delle offerte economiche, dando atto che le ditte rimaste in gara sono 6. Verificata la regolarità e, considerato che le ditte ammesse sono meno di 15, si procede con il calcolo della soglia di anomalia, applicando quanto previsto dall'art. 97 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Le risultanze del calcolo della soglia di anomalia vengono evidenziate nell'**allegato 2**.

L'offerta più vicina, per difetto, alla soglia di anomalia, è quella della RTI DEMETRA LAVORI SRL / DS IMPIANTI SNC che ha offerto la ribassa del 31,6150 %. Il Presidente di gara, pertanto, propone l'aggiudicazione dell'appalto per l'importo contrattuale complessivo dei lavori di € 331.282,07 (euro trecentotrentunomiladuecentoottantadue/07), al netto del ribasso d'asta del 31,6150 %, comprensivo degli oneri di sicurezza di € 23.371,77 alla RTI DEMETRA LAVORI SRL / DS IMPIANTI SNC. L'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo da parte del RUP sulla verifica sul possesso dei requisiti dichiarati.

Il presente verbale non tiene luogo a contratto e, pertanto, la RTI è tenuta ad effettuarne la stipula entro i termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Alle ore 13:30 il Presidente chiude la seduta.

Componenti seggio di gara

F.to Antonino Palazzolo

F.to Loredana Romeo

RUP

f.to Anna Chiofalo

Verbalizzante
F.to Giancarlo Alessi

Il Presidente di gara
F.to Ing. Armando Cappadonia

Graduatoria

Oggetto: Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina- Delibera CIPE 26/2016 – “Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulle strade provinciali tra i comuni di Rodì Milici e Fondachelli Fantina”

Round: 1 - Immissione valore offerta

1 - MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIAB... - Base asta ribassabile unitario: 450,260.0000 - Base asta non ribassabile: 23,371.7700 - Importo previsto: 473,631.7700

Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Offerta %	Congrua	Idonea	Aggiud.	Data agg.	Sort.
1	R.T.I. cost.endo - DEMETRA LAVORI SRL - DS IMPIANTI SNC di CARLO DI NOTO E C.	307910.3010		31.6150	Si	Si	Si		No
2	MARINELLI ITALIANO SAS	310224.6374		31.1010	Si	Si	No		No
3	Impresa Edile Cuticchia Antonino	315835.3273		29.8549	Si	Si	No		No
4	appalti & servizi s.r.l.	317388.2740		29.5100	Si	Si	No		No
5	CONSORZIO JONICO SOC.CONS. A R.L.	317835.3822		29.4107	Si	Si	No		No
6	CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L.	360208.0000		20.0000	Si	Si	No		No