



Città Metropolitana di Messina
3^a Direzione
“Viabilità Metropolitana”

OGGETTO: procedura per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria afferenti alle prestazioni specialistiche integrative per la progettazione definitiva comprensive di relazione geologica definitiva della valutazione di incidenza, nonché alla esecuzione di indagini geognostiche e rilievi nell'ambito del gruppo di progettazione misto, formato da dipendenti aventi adeguata professionalità e tecnici esterni, inerenti al progetto: Panoramica "Castroreale - Monti Peloritani" collegamento e messa in sicurezza – PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA FSC 2014-2020 Area tematica 4 turismo e cultura – tema prioritario 4.3 valorizzazione delle risorse naturali – intervento strategico: valorizzazione risorse ambientali.
CUP B97H17000410001 - CIG 8700102F47

VERBALE DI GARA n. 1 del 21/05/2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventuno** del mese di **maggio** alle ore **8:59** hanno inizio le procedure di gara in seduta pubblica per l'aggiudicazione dell'appalto di cui in oggetto presso gli uffici della Città Metropolitana di Messina. Sono presenti:

- **ing. Armando CAPPADONIA - Dirigente - Presidente di gara**
- **avv. Antonino PALAZZOLO - componente commissione interna di gara**
- **dott. Giancarlo ALESSI - componente commissione interna di gara e verbalizzante**
- **dott. Biagio PRIVITERA - RUP**

E' presente inoltre il sig. ing. Marcello D'ALIA in rappresentanza della RTP TARANTO.

PREMESSO

Che con determinazione n. 197 del 11/03/2021 sono stati approvati gli atti di gara relativi all'appalto da esperirsi mediante procedura negoziata senza bando per l'affidamento del servizio di progettazione indicato in oggetto.

Che tutti gli atti relativi all'appalto sono stati pubblicati nei modi e termini di legge;

Che il termine stabilito per l'invio dei plichi in piattaforma era fissato per il giorno 11/05/2021 alle ore 13:00.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente di gara apre la seduta e, con i componenti della Commissione, accerta preliminarmente che entro il termine stabilito del giorno 11/05/2021 ore 13:00 sono pervenute sul portale le seguenti offerte

1. COOPROGETTI SOC COOP + 2
2. RTP S.I.A. +3
3. RTP TARANTO + 9

I componenti della Commissione di gara dichiarano di aver “Preso visione del Codice di comportamento” e rendono, con il presente verbale, dichiarazione di “insussistenze di conflitto di interessi”.

La commissione procede con l’apertura dei plichi

Alle ore 10:45 il Presidente sospende la seduta.

Alle ore 12:10 la seduta riprende

La commissione rileva che le partecipanti n. 1 RTP COOPROGETTI SOC COOP + 2 e n. 2 RTP S.I.A. +3 non hanno presentato il PASS-OE. Le RTP di cui sopra dichiarano rispettivamente che:

- “...non aver potuto inviare il PAS-OE causa guasto server ANAC...”

- “...impossibilità di generare il PASS-OE...a causa di persistenti problemi riscontrati sul sito www.anticorruzione.it...”

A seguito di quanto sopra evidenziato, viene attivata la procedura del soccorso istruttorio, assegnando alle ditte il termine delle ore 12:00 del 27/05/2021, per la produzione della documentazione utile alla eventuale risoluzione della problematica rilevata, a condizione che la registrazione, da parte dei raggruppamenti n. 1 RTP COOPROGETTI SOC COOP + 2 e n. 2 RTP S.I.A. sia stata effettuata in un tempo antecedente alla data di scadenza della presentazione delle offerte.

Il sig. ing. Marcello D’ALIA chiede di inserire a verbale la seguente dichiarazione, che viene acquisita e allegata al presente verbale: ***“si fa osservare che la generazione del PASS-OE da parte del raggruppamento TARANTO + 9, a differenza degli altri raggruppamenti, è stato regolarmente perfezionata prima della scadenza del bando. In ogni caso si fa altresì osservare che il soccorso istruttorio può essere ammesso solo se l’operatore economico dimostra che la registrazione AVCPASS sia avvenuta prima della scadenza della gara. In tal senso si richiamano le sentenze TAR LOMBARDIA N. 970 del 2019, TAR ROMA n. 12696/2020 e TAR SICILIA n. 150/2016.”***

La commissione non rileva altre irregolarità e ammette alla fase successiva il restante raggruppamento.

Alle ore 14:12 il Presidente chiude la seduta odierna, e rinvia le procedure alla data del 28/05/2021 alle ore 10:00

I componenti la commissione di gara

f.to avv. Antonino PALAZZOLO _____

Il verbalizzante – componente la commissione

f.to dott. Giancarlo ALESSI

il RUP

f.to dott. Biagio PRIVITERA

Il Presidente di gara

f.to ing. Armando CAPPADONIA
