



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

PROGETTO

(CUP: B57H21003170003)

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 C/O L'I.T.T. "E.MAJORANA" NEL COMUNE DI MILAZZO -Anno Scolastico 2021-2022

ELENCO ELABORATI	
<p>1 RELAZIONE TECNICA</p> <p>2 QUADRO ECONOMICO</p> <p>3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</p> <p>4 ELENCO PREZZI UNITARI</p> <p>5 ELABORATI GRAFICI</p> <p>6 CRONOPROGRAMMA</p> <p>7 C.S.A. CON ALL SCHEMA DI CONTRATTO</p>	
DATA: 02 AGOSTO 2021	



Visti ed Approvazioni	
<p>IL PROGETTISTA Geom. Carmelo GALOFARO Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.vo n.39/1993</p>	<p>Si approva in linea tecnica n.17 del 03/08/2021</p> <p>Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Antonino MICELI Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.vo n.39/1993</p>



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 C/O L'I.T.T. "E.MAJORANA" NEL COMUNE DI MILAZZO -Anno Scolastico 2021-2022

RELAZIONE TECNICA

A seguito delle richieste pervenute dal Dirigente Scolastico relative all'emergenza Covid-19, si è avviata la procedura finalizzata alla redazione progettuale per l'attuazione degli interventi di riqualificazione degli edifici scolastici.

Gli interventi richiesti che si intendono eseguire, hanno tenuto conto delle specifiche esigenze e richieste del Dirigente scolastico, di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, nonché il recupero di quegli ambienti con precedente destinazione e per i quali occorre eseguire interventi di modifica e/o adeguamento per renderli fruibili.

Sono previsti i seguenti interventi:

- Ripristino agibilità laboratori secondo piano 216 e 217 (attualmente chiusi per pericolo crollo pignatte dal soffitto) attraverso la collocazione di controsoffitto antisfondellamento di sicurezza e successiva tinteggiatura;
- Messa in sicurezza del corridoio piano primo, senza pavimentazione in più punti con il ripristino di nuova pavimentazione e la possibilità di usufruire di nuovi spazi temporanei per la didattica;
- Revisione di tutti gli infissi esterni, basilare per il ricircolo dell'aria;

I prezzi adottati comprendono tutti gli oneri indicati nelle voci per dare il lavoro compiuto, sono stati desunti dal prezzario in vigore nella regione Sicilia per l'anno 2019, pubblicato Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

Ulteriori nuovi prezzi, sono stati determinati mediante regolare analisi.

Per i lavori sopra descritti l'ammontare della spesa ammonta complessivamente ad Euro **51.654,00** di cui €.41.154,00 per lavori ed €.1.538,70 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre somme a disposizione, da cui il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A- Importo totale lavori a base d'asta:	€ 41.154,00	€ 41.154,00
Oneri della Sicurezza non soggetto a ribasso d'asta.		
A detrarre	€ 1.538,70	
Importo lavori a base di gara soggetto a ribasso	€ 39.615,30	
B - Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	€ 9.053,88	
C - Assicurazione e Incentivi, artt. 24 e 113 D.Lgs.vo n. 50/2016	€ 823,08	
-ANAC	€ 30,00	
-Oneri di conferimento in discarica	€ 593,04	
sommano	€ 10.500,00	€ 10.500,00
Importo Complessivo		€ 51.654,00

Messina, lì 02.08.2021

Il Progettista

Geom. Carmelo Galofaro
 Firma autografa sostituita a mezzo
 stampa ai sensi dell'art.3 del
 D.Lgs.vo n.39/1993

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Antonino Miceli
 Firma autografa sostituita a mezzo
 stampa ai sensi dell'art.3 del
 D.Lgs.vo n.39/1993