

**LAVORI DI S.U. RELATIVI AL CONSOLIDAMENTO E BONIFICA DEL COSTONE
ROCCIOSO E RELATIVO RIPRISTINO DELLA VIABILITA' IN SICUREZZA SULLA
S.P.19 SAVOCHESE AL KM.2,500 CIRCA RICADENTE NEL COMUNE DI SAVOCA**

QUADRO ECONOMICO

A - IMPORTO LAVORI	€.130.000,00	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso contrattuale		€ 125.400,00
A.2 - Ribasso d'asta del 20%		€ 25.080,00
Importo depurato da ribasso		€ 100.320,00
A.2 - Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso	€ 2.100,00	
A.3 - Importo per attuazione norme anticontagio COVID-19	€ 2.500,00	
Sommano A.2+A.3	€.4.600,00	€.4.600,00
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 104.920,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 - I.V.A. 22%	€.23.082,40	
B.2 - Spese Tecniche	€ 1.409,00	
B.3 - Spese per assicurazione obbligatoria	€ 88,60	
B.4 - Oneri per conferimento a discarica compreso IV	€ 4.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 28.580,00	28.580,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€ 133.500,00



IL PROGETTISTA
Geom. G. Maggioloti