

## A. Supporto al RUP (esterno) per la fase di progettazione ed esecuzione degli interventi

### b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

ID Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	%Costi del Personale	Compensi <<CP>>	Spese ed oneri accessori	Corrispettivi	da cui costo del personale
									K=23,69%		
<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	$\Sigma(Q_i)$	$\Sigma(M_i)/\Sigma(Q_i)$	$V*G*P*\Sigma(Q_i)$	S=CP*K	CP+S	(CP+S)*M		
S.03	STRUTTURE	1.250.000,00	6,38503759%	0,95	Qbl19	0,0100	52,00%	758,22	179,62	937,85	487,68
IA.03	IMPIANTI	830.000,00	6,98107171%	1,15	Qbl19	0,0100	51,00%	666,34	157,86	824,20	420,34
E.22	EDILIZIA	520.000,00	7,88359342%	1,55	Qbl19	0,0100	52,00%	635,42	150,53	785,95	408,69

### b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

ID Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	%Costi del Personale	Compensi <<CP>>	Spese ed oneri accessori	Corrispettivi	da cui costo del personale
									K=23,69%		
<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	$\Sigma(Q_i)$	$\Sigma(M_i)/\Sigma(Q_i)$	$V*G*P*\Sigma(Q_i)$	S=CP*K	CP+S	(CP+S)*M		
S.03	STRUTTURE	1.250.000,00	6,38503759%	0,95	Qb II26	0,0100	52,00%	758,22	179,62	937,85	487,68
IA.03	IMPIANTI	830.000,00	6,98107171%	1,15	Qb II26	0,0100	51,00%	666,34	157,86	824,20	420,34
E.22	EDILIZIA	520.000,00	7,88359342%	1,55	Qb II26	0,0100	52,00%	635,42	150,53	785,95	408,69

### b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ID Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	%Costi del Personale	Compensi <<CP>>	Spese ed oneri accessori	Corrispettivi	da cui costo del personale
									K=23,69%		
<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	$\Sigma(Q_i)$	$\Sigma(M_i)/\Sigma(Q_i)$	$V*G*P*\Sigma(Q_i)$	S=CP*K	CP+S	(CP+S)*M		
S.03	STRUTTURE	1.250.000,00	6,38503759%	0,95	Qb III. 08 Qb III. 10 Qb III. 11	0,0600	52,00%	4549,34	1077,74	5627,08	2926,08
IA.03	IMPIANTI	830.000,00	6,98107171%	1,15	Qb III. 08 Qb III. 10 Qb III. 11	0,0600	51,00%	3998,06	947,14	4945,20	2522,05
E.22	EDILIZIA	520.000,00	7,88359342%	1,55	Qb III. 08 Qb III. 10 Qb III. 11	0,0600	52,00%	3812,51	903,18	4715,69	2452,16

### c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

ID Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	%Costi del Personale	Compensi <<CP>>	Spese ed oneri accessori	Corrispettivi	da cui costo del personale
									K=23,69%		
<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	$\Sigma(Q_i)$	$\Sigma(M_i)/\Sigma(Q_i)$	$V*G*P*\Sigma(Q_i)$	S=CP*K	CP+S	(CP+S)*M		
S.03	STRUTTURE	1.250.000,00	6,38503759%	0,95	Qcl 13	0,0400	52,00%	3032,89	718,49	3751,39	1950,72
IA.03	IMPIANTI	830.000,00	6,98107171%	1,15	Qcl 13	0,0400	51,00%	2665,37	631,43	3296,80	1681,37
E.22	EDILIZIA	520.000,00	7,88359342%	1,55	Qcl 13	0,0400	52,00%	2541,67	602,12	3143,79	1634,77

### RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S	Di cui costo del personale
b.1) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	2547,99	1316,72
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	2547,99	1316,72
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	15287,97	7900,29
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	10191,98	5266,86
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €</b>	<b>30575,93</b>	<b>15800,58</b>

