

**LAVORI S.U. RELATIVI AL CONSOLIDAMENTO E BONIFICA DEL COSTONE
ROCCIOSO E RELATIVO RIPRISTINO DELLA VIABILITA' IN SICUREZZA SULLA S.P.
AGRICOLA ALI' SUP. ITALIA - RICADENTI NEI COMUNI DI ALI' SUP E ITALIA.**

QUADRO ECONOMICO

A - IMPORTO LAVORI	€48.000,00	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso contrattuale		€43.805,95
A.2 - Ribasso d'asta del 20%		€ 8.761,19
Importo depurato del ribasso		€35.044,76
A.2 - Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso	€ 1.625,00	
A.3 - Importo per attuazione norme anticontagio COVID-19	€ 2.568,00	
Sommano A.2+A.3		€4.119,80
TOTALE IMPORTO LAVORI		€39.238,81
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 - I.V.A. 22%	€8.632,54	
B.2 - Spese Tecniche	€1.450,00	
B.3 - Spese per assicurazione obbligatoria	€ 88,65	
B.4 - Per imprevisti (e/o pagamenti con fattura compreso IVA)	€ 590,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€10.761,19	€10.761,19
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€50.000,00

IL PROGETTISTA
Geom.G.Maggioloti

