

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Lavori di S.U. lungo la S.P. 122/Bis di Fiumara al km 2+500, ricadente nel Comune di S. Piero Patti.

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
A)	Importo Lavori	
A1)	per lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 154.597,70
A2)	per riduzione del 20% sui lavori a base d'asta	-€ 30.919,54
	Restano	€ 123.678,16
A3)	per costi irriducibili per la sicurezza	€ 10.855,77
	Totale lavori	€ 134.533,93

→ € 134.533,93

B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B2)	per I. V. A. (22% di A4)	€ 29.597,46
B4)	Materiale di consumo per EE.SS. Ed arrotondamento	€ 5.868,61
	Totale Somme a disposizione	€ 35.466,07

→ € 35.466,07

IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B) → **€ 170.000,00**

M. Sculicchi