

A _ Supporto al RUP (esterno) per la fase di progettazione ed esecuzione degli interventi:

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	4134,98
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	4134,98
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	24.809,91
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	16.539,94
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	49.619,81

B_ prestazioni specialistiche progettazione FTE e direzione operativa:

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	41.870,24
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	36.230,45
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	17.093,43
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	41.349,84
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	136.543,96

B_ prestazioni geologo per progettazione FTE:

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	10.264,11
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	10.264,11