

**LAVORI S.U. RELATIVI AL CONSOLIDAMENTO E BONIFICA DEL COSTONE
ROCCIOSO E RELATIVO RIPRISTINO DELLA VIABILITA' IN SICUREZZA
SULLA S.P. AGR. ALI' S. - ITALIA RICADENTI NEI COMUNI DI ALI' S. E ITALIA.**

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A - IMPORTO LAVORI	€.48.000,21	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		<u>€.43.807,00</u>
A.2 - Ribasso d'asta del 20%		<u>€. 8.761,40</u>
	Restano lavori al netto	€. 35.045,60
A.2 - Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso	€.1.625,21	
A.3 - Importo anticontaggio Covid-19	<u>€.2.568,00</u>	
	Sommano A.2+A3	<u>€. 4.193,21</u>
	Totale lavori da eseguire	€. 39.238,81
 B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 - I.V.A. 22%	€. 8632,54	
B.2 - Spese Tecniche	€. 1.450,00	
B.3 - Spese per assicurazione obbligatoria	€. 88,65	
B.4- Per imprevisti (e/o pagam.con fattura comp.iva)	<u>€. 590,00</u>	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<u>€. 10.761,19</u>
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	<u><u>€. 50.000,00</u></u>

IL PROGETTISTA
Geom.G. Maggioloti

