

**LAVORI S.U. RICADENTI SULLA S.P. PANORAMICA RELATIVI ALLA PULITURA
DEI TOMBINI/CADITOIE E LO SGOMBERO DI MATERIALE IN ALCUNI TRATTI
DELLE SS.PP. DEI VILLAGGI NORD DI MESSINA, CAUSATI DAL NUBIFRAGIO
DEI GIORNI 24-25/AGOSTO/2022**

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A - IMPORTO LAVORI	€ 50.000,00	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		<u>€ 47.330,10</u>
A.2 - Ribasso d'asta del 20%		<u>€ 9.466,02</u>
	Restano lavori al netto	€ 37.864,08
A.2 - Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso	€ 1.486,36	
A.3 - Importo anticontaggio Covid-19	<u>€ 1.183,54</u>	
	Sommano A.2+A.3	<u>€ 2.669,90</u>
	Totale lavori da eseguire	€ 40.533,98
 B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 - I.V.A. 22%	€ 8.917,48	
B.2 - Spese per assicurazione obbligatoria	€ 98,54	
B.3 - Per conferimento oneri in discarica (comp.iva)	<u>€ 5.450,00</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<u>€ 14.466,02</u>	<u>€ 14.466,02</u>
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		<u>€ 55.000,00</u>

Messina lì, 24/08/2022

IL PROGETTISTA
IL RESP. SERVIZIO - TITOLARE P.O.
Geom. G. Maggioroli

