

QUADRO TECNICO ECONOMICO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA

1. IMPORTO LAVORI DI PROGETTO	€ 67.952,59	
<i>Importo Lavori soggetti a ribasso:</i>	€ 63.510,99	
<i>ribasso d'asta del 7,3152%</i>	€ 4.645,96	
Restano i Lavori al netto	€ 58.865,03	
<i>Oneri irriducibili per la sicurezza e Covid19:</i>	€ 4.441,60	
Importo Lavori Contrattuali	€ 63.306,63	€ 63.306,63
2. SOMME A DISPOSIZIONE		
a) Per I.V.A. 22% :	€ 14.949,57	
b) Per stampe e acquisto DPI della DL:	€ 1.000,00	
c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):	€ 679,53	
d) Per imprevisti	€ 2.500,00	
e) Per spese tecniche e oneri vari	€ 1.359,05	
f) Oneri accesso a discarica	€ 1.500,00	
g) Per contributi e oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)	€ 50,00	
h) Per arrotondamenti	€ 9,26	
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€ 22.047,41	€ 22.047,41
TOTALE IMPORTO		€ 85.354,04

RIEPILOGO

ONERE finanziario in progetto		€ 90.000,00
ONERE finanziario al netto del ribasso d'asta	€ 85.354,04	
Per CPT (20% del ribasso d'asta)	€ 929,19	
Per accantonamento del 50% del ribasso d'asta	€ 2.322,98	
ONERE finanziario da impegnare	€ 88.606,21	€ 88.606,21
ECONOMIE		€ 1.393,79

IL PROGETTISTA

ing. C.Battaglia

