

QTE post gara

Lavori per il ripristino dei ponti localizzati sulla S.P.176 AL KM. 16+200 e relative pertinenze.

A) LAVORI

1) SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA e arrotondamento		€ 151.037,50
2) a detrarre ribasso d'asta	31,1500%	€ 47.048,18
	Restano netti	€ 103.989,32
3) COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA		€ 15.962,50
Sommano i Lavori		€ 119.951,82

B) Somme a Disposizione

1) per IVA 22%		€ 26.389,41
2) Incentivo Funzioni Tecniche (art 113 Dec Lgs 50/2016) (080% del 2%)		€ 3.340,00
3) Oneri Conferimento discarica compreso IVA		€ 8.000,00
4) Per fornitura servizi		€ 1.670,00
5) per prove di classificazione sismica compresa IVA		€ 32.000,00
6) per versamento ANAC		€ 375,00
6) per imprevisti		€ 7.979,77
Totale Somme a Disposizione		€ 79.754,18
	TOTALE NETTO LAVORI	€ 199.706,00

C) ECONOMIE

1) Ribasso d'asta		€ 47.048,18
2) IVA sul ribasso d'asta	22,00%	€ 10.350,60
Totale ECONOMIE		€ 57.398,77
	IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 257.104,77

LA RUP
Ing. Anna CHIOFALO

