



# Città Metropolitana di Messina

IV DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"  
Edilizia Metropolitana



## I.I.S. "G.B. IMPALLOMENI" di Milazzo (ME)

**INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DA ESEGUIRE  
NELL'ISTITUTO SCOLASTICO SEDE DELL'I.I.S. "G.B. IMPALLOMENI" DI  
MILAZZO (ME) - CODICE EDIFICIO 0830493259**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**QUADRO ECONOMICO**

**TAV.**

**12**

**IL PROGETTISTA:**

Geom. Nicolò ANNA

**Approvazione in linea tecnica:  
n. 28/2022 del 24.10.2022**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Ing. Rosario BONANNO)

**DATA  
24.10.2022**

**CODICE UNICO PROGETTO B54D22002370003**

**QUADRO TECNICO ECONOMICO - INTERVENTI RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI - "IMPALLOMENI" MILAZZO**

	Voce	Descrizione	Importo	Totali	
<b>A - Importo Lavori</b>	<b>A</b>	<b>Lavori</b>			
	A.1	Importo lavori	€ 139.067,82	<b>€ 149.938,41</b>	
	A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.870,59		
	A.3	Incidenza della manodopera	€ 0,00		
		<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 149.938,41</b>	<b>€ 149.938,41</b>	
<b>B - Somme a disposizione</b>	<b>B.1</b>	<b>Prestazioni Tecniche</b>			
	B.1.1	Progettazione esecutiva	€ 0,00		
	B.1.2	Competenze professionali per acquisizione certificazioni agibilità (Catastazione, etc.)	€ 0,00		
	B.1.3	Verifiche e collaudi	€ 0,00		
	B.1.4	<i>Sommano le Prestazioni Tecniche</i>	<b>€ 0,00</b>		
	B.1.5	I.V.A. e Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche	€ 0,00		
	B.1.6	<b>TOTALE (B.1)</b>	<b>€ 0,00</b>		
	<b>B.2</b>	<b>Imprevisti e altro</b>			
	B.2.1	Imprevisti sui lavori (compreso I.V.A.)	€ 2.646,37		
	B.2.2	Accantonamento per compensazione eventuali aumenti prezzi materiali	€ 0,00		
	B.2.3	Spese generali (iva compresa)	€ 0,00		
	<b>B.3</b>	<b>Affidamenti sotto-soglia e diretti (IVA compresa)</b>			
	B.3.1	Lavori da affidare (iva compresa), previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale	€ 0,00		
	B.3.2	<b>TOTALE (B.2+B.3)</b>	<b>€ 2.646,37</b>		
	<b>B.4</b>	<b>Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso I.V.A.)</b>			
	B.4.1	Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso I.V.A.)	€ 2.900,00		
	B.4.2	<b>TOTALE (B.4)</b>	<b>€ 2.900,00</b>		
	<b>B.5</b>	<b>I.V.A. sui lavori</b>			
	B.5.1	I.V.A. sui lavori	€ 32.986,45		
	B.5.2	<b>TOTALE (B.5)</b>	<b>€ 32.986,45</b>		
	<b>B.6</b>	<b>Incentivi per funzioni tecniche</b>			
	B.6.1	Art. 113 Decreto Legs.vo 18 aprile 2016 N.50	2.998,77 €		
	B.6.2	<b>TOTALE (B.6)</b>	<b>€ 2.998,77</b>		
	<b>B.7</b>	<b>Altro</b>			
	B.7.1	Tassa Autorità Vigilanza LL.PP. (A.N.A.C.)	€ 30,00		
	B.7.2	Pareri, Autorizzazioni (Certificati)	€ 0,00		
	B.7.3	Allacciamenti a pubblici servizi (compreso I.V.A.)	€ 0,00		
	B.7.4	Per beni strumentali ed informatici	€ 0,00		
	B.7.5	Pubblicazioni e Avvisi	€ 0,00		
	B.7.6	Spese per pubblicità (Targa commemorativa)	€ 0,00		
	B.7.7	<b>TOTALE (B.7)</b>	<b>€ 30,00</b>		
			<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7)</b>		<b>€ 41.561,59</b>
	<b>C</b>		<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>		<b>€ 191.500,00</b>

Messina li 20.Ottobre.2022

Il Progettista  
Geom. Nicolò ANNA



Il Responsabile unico del procedimento  
Ing. Rosario BONANNO