



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

III^A DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

Servizio Progettazione e Manutenzione Stradale zona Omogenea Tirrenica Centrale Eolie

C.I.G. :

C.U.P.: B66G22017060003

PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di realizzazione di un muro di contenimento della S.P. 180 di Canneto al km 1+470 ne comune di Lipari
(Sentenza n° 142/09 del Tribunale di Barcellona P.G.)

ALLEGATI :

1. RELAZIONE TECNICA
2. ELABORATI GRAFICI
3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
4. STIMA COSTI SICUREZZA
5. STIMA COSTI DELLA MANODOPERA
6. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

7. QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA
8. ELENCO PREZZI UNITARI
9. FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
10. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E ANTICONTAGIO DA COVID 19
11. PIANO DI MANUTENZIONE

ALLEGATO :

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Messina, 25/10/2022

I Progettisti :

Ing. Antonino SCIUTTERI

Geom. Raffaele MAGNO

Approvazione in linea Tecnica del R.U.P. ai sensi dell'art.5 comma 3 L.R. n.12/2011 così come modificato dall'art. 24 della L.R. 8/2016

PARERE n° 56 del 27/10/2022

IL R.U.P.

Ing. Antonino SCIUTTERI

QUADRO ECONOMICO

**Lavori di realizzazione di un muro di contenimento della S.P. 180 di Canneto al km 1+470, nel
Comune di Lipari (Sentenza n. 142/09 del Tribunale di Barcellona P.G.)**

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
A)	Importo Lavori	
A1)	per lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 115.670,00
	per ribasso del 20%	-€ 23.134,00
	Totale lavori comprensivo ribassa d'asta	€ 92.536,00
A2)	per costi irriducibili per la sicurezza	€ 6.000,00
	Totale Lavori	€ 98.536,00
	Maggiorazione del 20% per isole minori	€ 18.480,00
	Totale lavori	€ 117.016,00
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B2)	per I. V. A. (22% di A4)	€ 25.743,52
B3)	per versamento ANAC	€ 225,00
B4)	per imprevisti, arrotondamento e/o acquisto materiale operatori stradali	€ 4.015,48
Totale Somme a disposizione		€ 29.984,00
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)		€ 147.000,00