

A) PER LAVORI A BASE D'ASTA SOGG A RIBASSO :		€ 98.444,72
Ribasso 20 %		€ 19.688,94
Restano al netto		€ 78.755,78
A1) Oneri per la sicurezza	€ 624,84	
Importo contrattuale		€ 79.380,62
B) PER SOMME A DISPOSIZIONE		
B1) Iva al 22 %		€ 17.463,73
B2) Imprevisti		€ 10.000,00
B3) Accantonamento aumento prezzi materiali		€ 6.174,26
B4) Spese tecniche		€ 1.981,39
Sommano a disposizione		€ 35.619,38
TOTALE PROGETTO		€ 115.000,00