

A) PER LAVORI A BASE D'ASTA SOGG A RIBASSO :		€ 47.363,96
Ribasso 20 %		€ 9472,79
Restano al netto		37891,17
A1) Oneri per la sicurezza	€ 701,58	
Importo contrattuale		€ 38.592,75
B) PER SOMME A DISPOSIZIONE		
B1) Iva al 22 %		€ 8.490,41
B3) Acquisto beni strumentali per esecuzione e progettazione		€ 3.000,00
Oneri di accesso a discarica		€ 2.000,00
Accantonamento somme per eventuale aumento dei prezzi		€ 3.355,84
Spese tecniche		€ 961,00
Sommano a disposizione		€ 17.807,25
TOTALE PROGETTO		€ 56.400,00