



Città Metropolitana di Messina
4^a Direzione
“Servizi Tecnici Generali”

OGGETTO: Interventi urgenti di ripristino delle terrazze del Monastero di San Placido Calonerò, sede della sez. agraria “P. Cuppari” dell’I.I.S. “G. Minutoli” di Messina, interessate da infiltrazioni meteoriche, mediante principi di efficientamento energetico”.

IMPORTO COMPLESSIVO: € 555.000,00

CUP: B44H22000780003

CIG: 9479756E1D

VERBALE DI GARA n. 2 del 06/02/2023

L’anno **duemilaventitre** il giorno **sei** del mese di **febbraio** hanno inizio le procedure di gara in seduta pubblica per l’aggiudicazione dell’appalto di cui in oggetto presso gli uffici della Città Metropolitana di Messina. Sono presenti:

- **dott. Biagio PRIVITERA – Dirigente reggente della 4^a Direzione - Presidente di gara**
- **avv. Antonino PALAZZOLO - del servizio contratti, testimone**
- **avv. Ruggero PIPITÒ- del servizio contratti, testimone**
- **dott. Giancarlo ALESSI - del servizio contratti, verbalizzante**

PREMESSO

che in data 31/01/2023 il seggio di gara ha avviato la procedura di soccorso istruttorio per alcune delle ditte partecipanti alla gara in oggetto, come meglio specificato nel verbale relativo, dando come termine ultimo per la presentazione dei documenti mancanti giorno 06/02/2023 alle ore 10:00

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente di gara alle ore 11:40 apre la seduta e accerta preliminarmente che entro il termine stabilito delle ore 10:00 della giornata odierna le ditte per le quali era stata avviata la procedura di soccorso istruttorio hanno fatto pervenire la documentazione mancante e vengono, pertanto, ammesse alla fase successiva della gara.

Si passa quindi all’apertura delle offerte economiche che risultano essere tutte conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente. Si procede quindi all’elaborazione della graduatoria e, considerato che le ditte partecipanti sono più di quattro, per il calcolo della soglia di anomalia verrà applicato il metodo previsto dall’art. 97 comma 2-bis del codice dei contratti e ss. mm. e ii.

Dall'esame della graduatoria, che viene evidenziata nell'**allegato 3**, non risultano offerte che superano la soglia di anomalia. La migliore offerta risulta quella della ditta AKAB srl, che ha presentato un ribasso del 32,1818%. Il seggio di gara, pertanto, propone l'aggiudicazione per la ditta AKAB srl. L'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche da parte del RUP sul possesso dei requisiti dichiarati.

Completate le suddette operazioni, il Presidente di gara rimette gli atti al RUP per i provvedimenti di competenza e alle ore 12:20 chiude la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

I testimoni

f.to Antonino Palazzolo

f.to Ruggero Pipitò

Il verbalizzante

f.to Giancarlo Alessi

Il Presidente di gara

f.to Biagio Privitera

Graduatoria

Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE TERRAZZE DEL MONASTERO DI SAN PLACIDO CALONERO' SEDE DELLA SEZ. AGRARIA P. CUPPARI DELL'IIS MINUTOLI DI MESSINA INTERESSATE DA INFILTRAZIONI METEORICHE MEDIANTE PRINCIPI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Round: 1 - Immissione valore offerta

**1 - INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO TERRAZZE DEL MONA... - Base asta
ribassabile unitario: 414,000.0000 - Base asta non ribassabile: 5,290.5000 -
Importo previsto: 419,290.5000**

Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Offerta %	Congrua	Idonea	Aggiud.	Data agg.	Sort.
1	AKAB SRL	280767.3480		32.1818	Si	Si	Si		No
2	Edilservice (edilizia e servizi) Soc. Coop	281813.9400		31.9290	Si	Si	No		No
3	asar costruzioni s.r.l.	284676.7500		31.2375	Si	Si	No		No
4	Isa Restauri e Costruzioni S.r.l.	285560.6400		31.0240	Si	Si	No		No
5	VENUTA CARMELO GIUSEPPE	285869.0700		30.9495	Si	Si	No		No
6	ECOEDIST SRL	326323.0800		21.1780	Si	Si	No		No
7	PROFAS COSTRUZIONI SRL	330574.8600		20.1510	Si	Si	No		No
8	COSMAK SRL	338021.0640		18.3524	Si	Si	No		No