



QUADRO ECONOMICO POST GARA

"INTERVENTI STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI CUCINA E MENSA DEL CONVITTO POSTO ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO "CUPPARI".

CUP B47G22000050006		CIG A004BE4151			
Lavori a base d'asta			€	141.745,02	
Costi aggiuntivi per MANODOPERA (Non soggetti a ribasso d'asta)			€	24.781,96	
Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)			€	3.473,02	
A)	Importo complessivo lavori		€	170.000,00	
	a detrarre ribasso d'asta del	15,5550 su (1)	-€	22.048,44	
	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 141.745,02	-	€ 22.048,44	€ 119.696,58
	a sommare costi della manodopera e sicurezza (2+3)		€	28.254,98	€ 28.254,98
			importo contrattuale		€ 147.951,56
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
	a)	I.V.A. 22% sui lavori	=	€ 32.549,34	
	b)	Per incentivi ad interni 2 %	=	€ 2.720,00	
	c)	Per spese tecniche professionisti esterni	=	€ 20.400,00	
	d)	per forniture arredi mensa	=	€ 8.500,00	
	e)	Per indagini geognostiche compreso iva	=	€ -	
	f)	per spese pubblicità e ANAC	=	€ 850,00	
	g)	Per imprevisti	=	€ 8.500,00	
			=	€ -	
	SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	73.519,34	€ 73.519,34
			IMPORTO TOTALE		€ 221.470,91
C)	ECONOMIE				
	economie da ribasso d'asta	=	-€	22.048,44	
	economie da IVA 22% su ribasso d'asta	=	-€	4.850,66	
	totale economie		-€	26.899,09	-€ 26.899,09
	torna importo complessivo opera			€	248.370,00
Messina, li 28/08/2023					
Il R.U.P. Ing. Rosario Bonanno					