

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA**A Importo dei lavori**

A.01	importo dei lavori a base d'asta		€ 950.000,00	
A.02	a detrarre per ribasso d'asta in ragione del	31,3690%	-€ 298.005,50	
A.03	Resta l'importo dei lavori al netto del ribasso		€ 651.994,50	
A.04	per costi irriducibili per la sicurezza		€ 50.000,00	
A.05	Importo di contratto		€ 701.994,50	€ 701.994,50

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.01	Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 Dec. Lgs 50/2016)		€ 20.000,00	
B.02	per I. V. A. 22% di A.05		€ 154.438,79	
B.03	per versamento ANAC		€ 600,00	
B.04	per imprevisti		€ 19.400,00	
B.06	per oneri conferimento in discarica compreso IVA		€ 10.000,00	
			€ 204.438,79	€ 204.438,79
IMPORTO NETTO COMPLESSIVO				€ 906.433,29

C Ribasso d'asta

C.01	per ribasso d'asta		€ 298.005,50	
C.02	IVA 22% su	€ 298.005,50	€ 65.561,21	
	Somma il ribasso d'asta compreso IVA		€ 363.566,71	€ 363.566,71

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO**€ 1.270.000,00**