



# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

III<sup>A</sup> DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA  
Servizio Progettazione e Manutenzione Stradale zona Omogenea Tirrenica Centrale Eolie

C.I.G. :

C.U.P.: B97H23000270003

PROGETTO ESECUTIVO

**Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle pile del ponte Favera sulla S.P.96 nel comune di Novara di Sicilia**

ALLEGATI :

1. RELAZIONE TECNICA
2. ELABORATI GRAFICI
3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
4. STIMA COSTI SICUREZZA
5. STIMA COSTI DELLA MANODOPERA
6. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

7. QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA
8. ELENCO PREZZI UNITARI
9. FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
10. PIANO DI SICUREZZA
11. PIANO DI MANUTENZIONE

ALLEGATO :

**QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA**

Messina, 01/03/2023

**I Progettisti :**

Geom. Sergio CASTORINA

Geom. Filadelfo MAGNO

Approvazione in linea Tecnica del R.U.P. ai sensi dell'art.5 comma 3 L.R. n.12/20111 così come modificato dall'art. 24 della L.R. 8/2016

**PARERE n° 11 del 23/03/2023**

IL R.U.P

Ing. Antonino SCIUTTERI

## QUADRO TECNICO ECONOMICO

**Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle pile del ponte Favera sulla S.P. 96 nel Comune di Novara di Sicilia.**

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
A)	<b>Importo Lavori</b>		
A1)	per lavori a base d'asta	€ 73.087,68	
A2)	per manodopera	€ 36.912,32	
	Sommano lavori	€ 110.000,00	
A3)	per riduzione del 20% sui lavori a base d'asta	€ 14.617,54	
	Restano	€ 95.382,46	
A4)	per costi irriducibili per la sicurezza	€ 4.000,00	
	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 99.382,46</b>	→
			<b>€ 99.382,46</b>
B)	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B1)	per I. V. A. (22% di A4)	€ 21.864,14	
B2)	per incentivi 2%	€ 1.987,65	
B3)	per imprevisti ed arrotondamento	€ 3.765,75	
	<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 27.617,54</b>	→
			<b>€ 27.617,54</b>
	<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>		<b>€ 127.000,00</b>