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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Interevento Km 0+891  (SpCat 1)

1 Smonto di vecchia barriera di sicurezza che risulti danneggiata o non

A.P.01 rispondente alle Norme vigenti. Tale operazione comprende lo smonto dei

singoli elementi e dei montanti vertic ... o su autocarro ed il trasporto a

discarica o ad impianto di riciclaggio o ad altra area indicata dalla direzione

lavori.

Riferimento disegno contabile n. 1 tavola A

45,90 45,90

SOMMANO m 45,90 6,35 291,47

2 Rimozione di palo e segnale stradale obsoleti tale operazione comprende la

A.P.12 rimozione del palo e del blocco di fondazione se necessario anche con

l'impiego di martello pneumatico, i ...  carico su autocarro, e il trasporto a

discarica o ad altro impianto di riciclaggio o ad altra area indicata dalla D.L.

Riferimento disegno contabile n. 1 tavola A

All'innesto con stradella di accesso 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 6,07 12,14

3 Rimozione di pannello visual esistente obsoleto, tale operazione comprende

A.P.13 la rimozione del pannello e dei sostegni compresi i blocchi di fondazione se

necessario anche con l'impie ... vo carico su autocarro e il trasporto a

discarica o ad altro impianto di riciclaggio o ad altra area indicata dalla D.L.

Riferimento disegno contabile n. 1 tavola A

All'innesto della stradella 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 18,80 18,80

4 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi

01.04.04 spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,  eseguito con idonee

macchine in modo da lasciare ...   compreso ogni onere e magistero per dare

l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato

Riferimento disegno contabile n. 1 tavola A

Lato interno carreggiata 45,90 45,90

SOMMANO m 45,90 3,62 166,16

5 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con

01.03.04 qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere

e forma, qualunque sia  ... o del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o

a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto

Riferimento disegno contabile n. 1 tavola A

Stato di fatto

Parte in c.l.s 45,90 0,600 0,400 11,02

Parte in conglomerato bituminoso 45,90 0,500 0,250 5,74

SOMMANO m3 16,76 17,95 300,84

6 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in

01.01.05.001 ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di

2,00 m dal piano di sbancamen ... tra fino a 30 cm attaccabili da idoneo

mezzo di escavazione di adeguata potenza

non inferiore ai 45 kW

euro (quattro/99)

Riferimento disegno contabile n. 1 tavola A

Lato interno carreggiata 45,90 0,500 0,150 3,44

SOMMANO m3 3,44 4,99 17,17

7 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle

01.02.05.001 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla discarica del

comprensorio di cui fa pa ...  cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 –

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina 

A   R I P O R T A R E 806,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 806,58

1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi voce n° 5 [m3 16.76] 4,500 75,42

Vedi voce n° 6 [m3 3.44] 4,500 15,48

SOMMANO m³ x km 90,90 0,53 48,18

8 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

03.02.01.002 stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato,

dato in opera compreso l'on ... d il conferimento in laboratorio per le prove

dei materiali. per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.

Riferimento disegno contabile n. 1 TAV A e particolare costruttivi di

progetto

Staffe Ø 12 (94+94+34+34+10+10) cm = 276 186,00 2,760 0,888 455,86

Dritti Ø 12 8,00 45,900 0,888 326,07

Sovrapposizioni 64,00 0,50 0,888 28,42

SOMMANO kg 810,35 1,86 1´507,25

9 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e

03.02.03 dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture

speciali, realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,

misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

Riferimento disegno contabile n. 1 tavola A

Lato esterno 45,90 0,400 18,36

SOMMANO m2 18,36 23,91 438,99

10 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,

03.08.01 confezionato con aggregati riciclati provenienti da idonei impianti di

riciclaggio conformi al Regolamento Eur ... itivi, da computarsi ove necessari

ed escluse le casseformi e le barre di armatura. - per opere in fondazione con

C8/10

Riferimento disegno contabile n. 1 tavola A

per regolarizzazione fondo di appoggio armature 45,90 1,100 0,100 5,05

SOMMANO m3 5,05 115,16 581,56

11 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento armato in   ambiente

NP.01(03.01. secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo

02.007) classe d’esposizione XC1, XC2 ( ...  e le barre di armatura. Per opere in

fondazione per lavori stradali: per opere in fondazione per lavori stradali

C32/40

Riferimento disegno contabile TAV 2A

Trave 45,90 1,100 0,400 20,20

SOMMANO m³ 20,20 156,39 3´159,08

12 idem c.s. ...d'arte. barriera di classe H2, da posizionare su manufatto in

06.05.01.006 calcestruzzo (bordo ponte), costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed

elementi complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle

prove previste dalle normative

Riferimento disegno contabile  Tav. n. 2A

in Conto definitivo 44,40 44,40

SOMMANO m 44,40 161,79 7´183,48

Parziale LAVORI A MISURA euro 13´725,12

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina 

A   R I P O R T A R E 13´725,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´725,12

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Interevento Km 0+891  (SpCat 1)

13 Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera

26.03.06 di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensità di  colore

ambra, alimentazione a  ... i uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori.  - per ogni mese di impiego

Riferimento disegno contabile n. 1 tavola A

Per regolarizzazione transito a senso unico alternato 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 31,78 63,56

14 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W.

26.03.05 Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente.

Completo  di  supporti  per  i ... ilizzo, per la durata della fase di lavoro, al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego

Riferimento disegno contabile n. 1 tavola A

in entrambi i sensi di marcia 2,00

SOMMANO cad 2,00 45,58 91,16

15 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta

NP.06(26.01. densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di

26) altezza non inferiore a m 1,2 ...  e  restano di proprietà dell’impresa. Misurata

a metro quadrato di rete posta in opera, per l’intera durata dei lavori.

Riferimento disegno contabile Tav n. 1A

48,00 1,200 57,60

SOMMANO m² 57,60 10,52 605,95

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 760,67

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina 

A   R I P O R T A R E 14´485,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´485,79

LAVORI A MISURA

Intervento dal Km 2+500 al Km 2+900  (SpCat 2)

16 Smonto di vecchia barriera di sicurezza che risulti danneggiata o non

A.P.01 rispondente alle Norme vigenti. Tale operazione comprende lo smonto dei

singoli elementi e dei montanti vertic ... o su autocarro ed il trasporto a

discarica o ad impianto di riciclaggio o ad altra area indicata dalla direzione

lavori.

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.B

66,40 66,40

SOMMANO m 66,40 6,35 421,64

17 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito

01.01.01.001 extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con

tirante non superiore a 20 c ...  a 30 cm attaccabili

da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

euro (quattro/16) m³ 4,16

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.B

Gabbioni 82,00 1,600 1,000 131,20

spalletta lato dx *(H/peso=(0,20+0,40)/2) 70,20 0,600 0,300 12,64

SOMMANO m3 143,84 4,16 598,37

18 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in

01.01.05.001 ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di

2,00 m dal piano di sbancamen ... tra fino a 30 cm attaccabili da idoneo

mezzo di escavazione di adeguata potenza

non inferiore ai 45 kW

euro (quattro/99)

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.B

massetto gabbionata 81,00 1,700 0,350 48,20

Cunetta con spalletta lato sx 14,30 1,200 0,350 6,01

idem 14,30 0,600 0,300 2,57

cunetta su accesso laterale 10,90 1,200 0,350 4,58

cunetta lato sx 70,20 1,000 0,350 24,57

cunetta lato sx -33,57

Sommano positivi m3 85,93

Sommano negativi m3 -33,57

SOMMANO m3 52,36 4,99 261,28

19 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con

01.03.04 qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere

e forma, qualunque sia  ... o del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o

a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.B

Parapetto lato dx elevazione 15,20 0,400 0,600 3,65

Fondazione 15,20 1,100 0,300 5,02

4,00 1,100 0,300 1,32

33,57

SOMMANO m3 43,56 17,95 781,90

20 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi

01.04.04 spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,  eseguito con idonee

macchine in modo da lasciare ...   compreso ogni onere e magistero per dare

l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.B

Lato interno carreggiata lato parapetto DX 15,20 15,20

Lato interno carreggiata 4,00 4,00

SOMMANO m 19,20 3,62 69,50

21 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina 

A   R I P O R T A R E 16´618,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´618,48

01.02.05.001 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla discarica del

comprensorio di cui fa pa ...  cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 –

1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi voce n° 17 [m3 143.84] 5,300 762,35

Vedi voce n° 18 [m3 52.36] 5,300 277,51

Vedi voce n° 19 [m3 43.56] 5,300 230,87

SOMMANO m³ x km 1´270,73 0,53 673,49

22 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

03.02.01.002 stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato,

dato in opera compreso l'on ... d il conferimento in laboratorio per le prove

dei materiali. per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.B e particolare costruttivi di progetto

Gabbionata

Staffe  *(lung.=(81,00/0,25)+1)*(larg.=1,63+1,63+0,20+0,20+0,10) 325,00 3,760 0,888 1´085,14

Dritti 16,00 81,00 0,888 1´150,85

Sovrapposizione 208,00 0,50 0,888 92,35

Cunetta con spalletta tratto 14.30 h spalletta 0.30

Staffe fondazione  *(larg.=1,15+1,15+0,20+0,20+0,10) 58,00 2,800 0,888 144,21

Dritti fondazione 10,00 14,25 0,888 126,54

Sovrapposizione 20,00 0,50 0,888 8,88

staffe elevazione  *(larg.=0,55+0,55+0,25+0,25+0,10) 58,00 1,700 0,888 87,56

Dritti elevazione 2,00 14,25 0,880 25,08

Sovrapposizione elevazione 4,00 0,50 0,888 1,78

Cunetta piana ml 10.90

Staffe  *(larg.=1,15+1,15+0,20+0,20+0,10) 44,00 2,800 0,888 109,40

Dritti 10,00 10,85 0,888 96,35

Cunetta con spalletta ml 70.20 con spalletta h 50 cm

Staffe fondazione  *(larg.=0,90+0,90+0,20+0,20+0,10) 281,00 2,300 0,888 573,91

Dritti fondazione 8,00 70,15 0,888 498,35

Sovrapposizione 88,00 0,50 0,888 39,07

Staffe elevazione 281,00 2,200 0,888 548,96

Dritti elevazione 4,00 70,15 0,888 249,17

Sovrapposizione 44,00 0,50 0,888 19,54

Parapetto di raccordo 0.70 tra cunetta h 0.50 e h 0.30 hmed 0.40

Staffe fondazione  *(lung.=(0,70/0,25)+1)*(larg.=0,90+0,90+0,20+0,20+

0,10) 3,80 2,300 0,888 7,76

Dritti fondazione 6,00 0,70 0,888 3,73

Staffe elevazione  *(larg.=0,70+0,70+0,25+0,25+0,10) 0,70 2,000 0,888 1,24

Dritti elevazione 2,00 0,70 0,888 1,24

Cunetta con spalletta h= 0.30 ml 66.40

Staffe fondazione 266,00 2,600 0,888 614,14

Dritti fondazione 8,00 66,35 0,888 471,35

Sovrapposizione 88,00 0,50 0,888 39,07

staffe elevazione 266,00 1,700 0,888 401,55

Dritti elevazione 2,00 66,35 0,880 116,78

Sovrapposizione elevazione 22,00 0,50 0,888 9,77

Parapetto in curva ml 14.60 DX

Fondazione

Staffe  *(larg.=1,05+1,05+0,25+0,25+0,10) 59,00 2,700 0,888 141,46

Dritti 8,00 14,55 0,888 103,36

Sovrappozizione 16,00 0,50 0,888 7,10

Elevazione

Staffe  *(larg.=1,10+1,10+0,20+0,20+0,10) 59,00 2,700 0,888 141,46

Dritti 8,00 14,55 0,880 102,43

Sovrappozizione 16,00 0,50 0,888 7,10

Parapetto ml 4.00 DX

Staffe fondazione  *(lung.=(4,00/0,25)+1)*(larg.=1,15+1,15+0,20+0,20+

0,10) 17,00 2,800 0,888 42,27

Dritti fondazione 10,00 4,00 0,888 35,52

staffe elevazione  *(lung.=(4,00/0,25)+1)*(larg.=0,55+0,55+0,25+0,25+

0,10) 17,00 1,700 0,888 25,66

Dritti elevazione 2,00 4,00 0,880 7,04

SOMMANO kg 7´137,17 1,86 13´275,14

23 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e

03.02.03 dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture

speciali, realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina 

A   R I P O R T A R E 30´567,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´567,11

misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.B e particolare costruttivi di progetto

Gabbionata 81,00 0,350 28,35

81,00 0,300 24,30

Cunetta con spalletta tratto 14.30 h spalletta 0.30

2,00 14,30 0,650 18,59

Cunetta piana ml 10.90

2,00 10,90 0,350 7,63

Cunetta con spalletta ml 70.20 con spalletta h 50 cm

70,20 0,850 59,67

70,20 0,750 52,65

Parapetto di raccordo 0.70 tra cunetta h 0.50 e h 0.30 hmed 0.40

(H/peso=(0,85+0,75)/2) 0,70 0,800 0,56

Cunetta con spalletta h= 0.30 ml 66.40

2,00 66,40 0,650 86,32

Parapetto in curva ml 14.60 DX

Sottomurazione 7,10 0,800 5,68

Fondazione 14,60 0,300 4,38

Elevazione 2,00 14,60 0,950 27,74

Parapetto ml 4.00 DX

Fondazione 4,00 0,300 1,20

Elevazione 2,00 4,00 0,950 7,60

SOMMANO m2 324,67 23,91 7´762,86

24
 
idem c.s. ...opere in fondazione lavori stradali con C20/25

03.08.07 Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.B e particolare costruttivi di progetto

Gabbionata 81,00 1,100 0,350 31,19

(H/peso=(0,35+0,25)/2) 81,00 0,600 0,300 14,58

81,00 0,150 0,300 3,65

Cunetta con spalletta tratto 14.30 h spalletta 0.30

(H/peso=(0,35+0,25)/2) 2,00 14,30 0,600 0,300 5,15

Cunetta piana ml 10.90

(H/peso=(0,35+0,25)/2) 2,00 10,90 0,600 0,300 3,92

Cunetta con spalletta ml 70.20 con spalletta h 50 cm

(H/peso=(0,35+0,25)/2) 70,20 0,600 0,300 12,64

70,20 0,400 0,250 7,02

Parapetto di raccordo 0.70 tra cunetta h 0.50 e h 0.30 hmed 0.40

(H/peso=(0,35+0,25)/2) 0,70 0,600 0,300 0,13

0,70 0,400 0,250 0,07

Cunetta con spalletta h= 0.30 ml 66.40

(H/peso=(0,35+0,25)/2) 66,40 1,000 0,300 19,92

Parapetto in curva ml 14.60 DX

Sottomurazione 7,10 0,400 0,800 2,27

Fondazione 14,60 1,100 0,300 4,82

Parapetto ml 4.00 DX

Fondazione 4,00 1,100 0,300 1,32

SOMMANO m3 106,68 134,70 14´369,80

25 idem c.s. ...opere in elevazione lavori stradali con C20/25

03.08.09 Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.B e particolare costruttivi di progetto

Cunetta con spalletta tratto 14.30 h spalletta 0.30

(larg.=(0,35+0,30)/2) 14,30 0,325 0,300 1,39

Cunetta con spalletta ml 70.20 con spalletta h 50 cm

(larg.=(0,35+0,30)/2) 70,20 0,325 0,500 11,41

Parapetto di raccordo 0.70 tra cunetta h 0.50 e h 0.30 hmed 0.40

(larg.=(0,33+0,30)/2)*(H/peso=(0,50+0,30)/2) 0,70 0,315 0,400 0,09

Cunetta con spalletta h= 0.30 ml 66.40

(larg.=(0,35+0,30)/2) 66,40 0,325 0,300 6,47

Parapetto in curva ml 14.60 DX

Elevazione 14,60 0,250 0,850 3,10

Parapetto ml 4.00 DX

Elevazione 4,00 0,250 0,850 0,85

SOMMANO m3 23,31 138,19 3´221,21

26 Conglomerato cementizio vibrato per copertine, soglie cantonali, cunette,

03.08.10 rivestimento canali e fosse di guardia, confezionato con aggregati riciclati

provenienti da idonei impiant ... i, ed ogni altro onere occorrente per dare il

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina 

A   R I P O R T A R E 55´920,98
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´920,98

lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. -per lavori stradali con C16/20

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.B

Parapetto in curva ml 14.60 DX

Copertina 14,60 0,350 0,100 0,51

Parapetto ml 4.00 DX

Copertina 4,00 0,350 0,100 0,14

SOMMANO m3 0,65 173,40 112,71

27 Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato

02.04.02 cementizio, realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di cava,

tipo pietra di Mistretta ad o ... mpreso l'onere per la stilatura dei giunti e

quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.B

Parapetto in curva ml 14.60 DX

Elevazione 14,60 0,850 12,41

Laterali 2,00 0,25 0,850 0,43

Parapetto ml 4.00 DX

Elevazione 4,00 0,850 3,40

Laterali 2,00 0,25 0,850 0,43

SOMMANO m2 16,67 88,41 1´473,79

28 Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno,

06.03.01 sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere

fonoassorbenti e opere a carattere  ... occorre per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte, ed escluso il pietrame di riempimento, da computarsi a parte.

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.B

Verbale pesatura n. 1 40,00 21,000 840,00

(par.ug.=1*0,50) 0,50 21,000 10,50

SOMMANO kg 850,50 8,32 7´076,16

29 Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli

06.03.05 di adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km

dal luogo d'impiego, av ... maltimento o la deviazione dell'acqua e compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Riferimento disegno contabile n. 1

40,00 2,00 1,000 1,000 80,00

(par.ug.=1*0,50) 0,50 2,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO m3 81,00 44,88 3´635,28

30 Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato

01.04.01.002 bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida

l'intera superficie scarificata, inclus ... a rifiuto, dei materiali predetti. in

ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di

essi

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.B

(larg.=(6,10+6,00)/2) 22,40 6,050 135,52

(larg.=(6,00+7,30)/2) 32,00 6,650 212,80

(larg.=(7,30+7,50)/2) 49,00 7,400 362,60

(larg.=(7,50+7,65)/2) 11,80 7,575 89,39

(larg.=(7,65+7,85)/2) 10,20 7,750 79,05

(larg.=(7,85+7,70)/2) 32,30 7,775 251,13

(larg.=(7,70+7,20)/2) 24,20 7,450 180,29

13,30 7,200 95,76

(larg.=(7,20+7,50)/2) 36,70 7,350 269,75

(larg.=(7,50+7,30)/2) 22,90 7,400 169,46

13,60 7,300 99,28

(larg.=(7,30+6,30)/2) 19,90 6,800 135,32

(larg.=(3,25+3,80)/2) 42,00 3,525 148,05

46,50 3,800 176,70

(larg.=(3,80+3,90)/2) 65,30 3,850 251,41

(larg.=(1,80+1,60)/2) 2,70 1,700 4,59

SOMMANO m² 2´661,10 3,35 8´914,69

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina 

A   R I P O R T A R E 77´133,61
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R I P O R T O 77´133,61

31 Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato

01.04.02.002 bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida

l'intera superficie scarificata, per sp ... , dei materiali predetti. in ambito

extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi

3 cm

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.B

(larg.=(6,10+6,00)/2) 17,40 6,050 7,000 736,89

(larg.=(6,00+7,30)/2) 32,00 6,650 7,000 1´489,60

(larg.=(7,30+7,50)/2) 49,00 7,400 7,000 2´538,20

(larg.=(7,50+7,65)/2) 11,80 7,575 7,000 625,70

(larg.=(7,65+7,85)/2) 10,20 7,750 7,000 553,35

(larg.=(7,85+7,70)/2) 32,30 7,775 7,000 1´757,93

(larg.=(7,70+7,20)/2) 24,20 7,450 7,000 1´262,03

13,30 7,200 7,000 670,32

(larg.=(7,20+7,50)/2) 36,70 7,350 7,000 1´888,22

SOMMANO m² 11´522,24 0,96 11´061,35

32 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder),

06.01.05.001 di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B,

C, D e F extraurbana del C ... %  di quella determinata nello studio Marshall.

per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.B

(larg.=(6,10+6,00)/2) 17,40 6,050 7,000 736,89

(larg.=(6,00+7,30)/2) 32,00 6,650 8,000 1´702,40

(larg.=(7,30+7,50)/2) 49,00 7,400 8,000 2´900,80

(larg.=(7,50+7,65)/2) 11,80 7,575 8,000 715,08

(larg.=(7,65+7,85)/2) 10,20 7,750 9,000 711,45

(larg.=(7,85+7,70)/2) 32,30 7,775 9,000 2´260,19

(larg.=(7,70+7,20)/2) 24,20 7,450 8,000 1´442,32

13,30 7,200 8,000 766,08

(larg.=(7,20+7,50)/2) 36,70 7,350 8,000 2´157,96

SOMMANO m²/cm 13´393,17 1,71 22´902,32

33 Conglomerato    bituminoso    chiuso    per    strato    di    usura    di

06.01.06.001 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D

e  F extraurbana del CdS), ... 7% di quella determinata nello studio Marshall.

per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.B

(larg.=(6,10+6,00)/2) 22,40 6,050 3,000 406,56

(larg.=(6,00+7,30)/2) 32,00 6,650 3,500 744,80

(larg.=(7,30+7,50)/2) 49,00 7,400 3,500 1´269,10

(larg.=(7,50+7,65)/2) 11,80 7,575 3,500 312,85

(larg.=(7,65+7,85)/2) 10,20 7,750 3,500 276,68

(larg.=(7,85+7,70)/2) 32,30 7,775 3,500 878,96

(larg.=(7,70+7,20)/2) 24,20 7,450 3,500 631,02

13,30 7,200 3,500 335,16

(larg.=(7,20+7,50)/2) 36,70 7,350 3,500 944,11

(larg.=(7,50+7,30)/2) 22,90 7,400 4,000 677,84

13,60 7,300 4,000 397,12

(larg.=(7,30+6,30)/2) 19,90 6,800 4,000 541,28

(larg.=(3,25+3,80)/2) 42,00 3,525 4,000 592,20

46,50 3,800 4,000 706,80

(larg.=(3,80+3,90)/2) 65,30 3,850 4,000 1´005,62

(larg.=(1,80+1,60)/2) 2,70 1,700 3,000 13,77

SOMMANO m²/cm 9´733,87 2,19 21´317,18

34 Sistemazione ed allineamento di barriera metallica di sicurezza in acciaio

A.P.02 zincato, retta o curva, già collocata su rilevato o su manufatto.

Nel prezzo è compresa l'eventuale sosti ... ola esclusione della fornitura e

collocazione di nuovi paletti, terminali e catadiottri che verranno compensati

a parte.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2F

Barriera esistente 11,00 11,00

SOMMANO m 11,00 12,29 135,19

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina 
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R I P O R T O 132´549,65

35 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE

NP.02(06.05. secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

01.001) manuale di installazione - rette o curve ... pia onda ed elementi

complementari, come da documento certificante l’effettuazione delle prove

previste dalle normative

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2F

Margine corsia di Sx 55,40 55,40

SOMMANO m 55,40 50,14 2´777,76

Parziale LAVORI A MISURA euro 120´841,62
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COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina 

A   R I P O R T A R E 135´327,41
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R I P O R T O 135´327,41

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Intervento dal Km 2+500 al Km 2+900  (SpCat 2)

36 Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera

26.03.06 di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensità di  colore

ambra, alimentazione a  ... i uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori.  - per ogni mese di impiego

2,00

SOMMANO cad 2,00 31,78 63,56

37 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W.

26.03.05 Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente.

Completo  di  supporti  per  i ... ilizzo, per la durata della fase di lavoro, al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego

2,00

SOMMANO cad 2,00 45,58 91,16

38 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta

NP.06(26.01. densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di

26) altezza non inferiore a m 1,2 ...  e  restano di proprietà dell’impresa. Misurata

a metro quadrato di rete posta in opera, per l’intera durata dei lavori.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2F

Lato SX 85,00 1,200 102,00

168,00 1,200 201,60

Lato dx 20,00 1,200 24,00

8,00 1,200 9,60

SOMMANO m² 337,20 10,52 3´547,34

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3´702,06
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COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina 
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R I P O R T O 139´029,47

LAVORI A MISURA

Intervento al Km 1+100  (SpCat 3)

39 Smonto di vecchia barriera di sicurezza che risulti danneggiata o non

A.P.01 rispondente alle Norme vigenti. Tale operazione comprende lo smonto dei

singoli elementi e dei montanti vertic ... o su autocarro ed il trasporto a

discarica o ad impianto di riciclaggio o ad altra area indicata dalla direzione

lavori.

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.C

137,80 137,80

SOMMANO m 137,80 6,35 875,03

40 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi

01.04.04 spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,  eseguito con idonee

macchine in modo da lasciare ...   compreso ogni onere e magistero per dare

l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.C

Lato interno carreggiata 156,80 156,80

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2B

(lung.=4,80+5,50+5,20) 15,50 15,50

SOMMANO m 172,30 3,62 623,73

41 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con

01.03.04 qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere

e forma, qualunque sia  ... o del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o

a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.C

I Tratto 50,00 0,450 0,300 6,75

II Tratto 87,80 0,600 0,300 15,80

III Tratto 19,00 1,000 0,300 5,70

Parapetti III° Tratto 6,00 1,45 0,300 1,000 2,61

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2B

Lato dx

Fondazione  *(lung.=4,80+5,50+5,20) 15,50 1,100 0,350 5,97

Elevazione  *(lung.=4,80+5,50+5,2) 15,50 0,400 0,600 3,72

SOMMANO m3 40,55 17,95 727,87

42 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in

01.01.05.001 ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di

2,00 m dal piano di sbancamen ... tra fino a 30 cm attaccabili da idoneo

mezzo di escavazione di adeguata potenza

non inferiore ai 45 kW

euro (quattro/99)

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.C

Cordolo 156,80 1,000 0,300 47,04

A detrarre tratti in demolizione

I Tratto -1,00 50,00 0,450 0,300 -6,75

II Tratto -1,00 87,80 0,600 0,300 -15,80

III Tratto -1,00 19,00 1,000 0,300 -5,70

Sommano positivi m3 47,04

Sommano negativi m3 -28,25

SOMMANO m3 18,79 4,99 93,76

43 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle

01.02.05.001 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla discarica del

comprensorio di cui fa pa ...  cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 –

1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi voce n° 41 [m3 40.55] 4,600 186,53

Vedi voce n° 42 [m3 18.79] 4,600 86,43

SOMMANO m³ x km 272,96 0,53 144,67

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina 

A   R I P O R T A R E 141´494,53
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R I P O R T O 141´494,53

44 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

03.02.01.002 stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato,

dato in opera compreso l'on ... d il conferimento in laboratorio per le prove

dei materiali. per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.C e particolare costruttivi di progetto

Staffe Ø 12 (94+94+32+32+10+10) cm = 272 628,00 2,720 0,888 1´516,85

Dritti Ø 12 8,00 156,750 0,888 1´113,55

Sovrapposizioni 208,00 0,50 0,888 92,35

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2B

Fondazione

Staffe Ø 12 (100+100+34+34+10+10) cm = 288 *(lung.=(((4,80+5,50+

5,20)/0,25)+1)) 63,00 2,880 0,888 161,12

Dritti Ø 12 *(larg.=4,80+5,50+5,20) 8,00 15,500 0,888 110,11

Elevazione

Staffe Ø 12 (25+25+125+125+10+10) cm = 320 *(lung.=(((4,80+5,50+

5,20)/0,25)+1)) 63,00 3,200 0,888 179,02

Dritti Ø 12 *(larg.=4,80+5,50+5,20) 8,00 15,500 0,888 110,11

SOMMANO kg 3´283,11 1,86 6´106,58

45 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,

03.08.01 confezionato con aggregati riciclati provenienti da idonei impianti di

riciclaggio conformi al Regolamento Eur ... itivi, da computarsi ove necessari

ed escluse le casseformi e le barre di armatura. - per opere in fondazione con

C8/10

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2B

per regolarizzazione fondo di appoggio armature 156,80 1,100 0,100 17,25

per regolarizzazione fondo di appoggio armature  *(lung.=4,80+5,50+5,20) 15,50 1,100 0,100 1,71

SOMMANO m3 18,96 115,16 2´183,43

46 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e

03.02.03 dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture

speciali, realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,

misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.C

Lato esterno 156,80 0,350 54,88

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2B

Lato DX parapetti

Fondazione  *(lung.=4,80+5,50+5,20) 15,50 0,400 6,20

Elevazione  *(lung.=4,80+5,50+5,20) 2,00 15,50 0,950 29,45

tappi  *(par.ug.=3*2,00) 6,00 0,25 0,950 1,43

SOMMANO m2 91,96 23,91 2´198,76

47 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento armato in   ambiente

NP.01(03.01. secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo

02.007) classe d’esposizione XC1, XC2 ( ...  e le barre di armatura. Per opere in

fondazione per lavori stradali: per opere in fondazione per lavori stradali

C32/40

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2B

Trave 156,80 1,000 0,350 54,88

SOMMANO m³ 54,88 156,39 8´582,68

48
 
idem c.s. ...opere in fondazione lavori stradali con C20/25

03.08.07 Riferimento disegno contabile Tav. n. 2B

Lato DX

Fondazione  *(lung.=4,80+5,50+5,20) 15,50 1,100 0,400 6,82

SOMMANO m3 6,82 134,70 918,65

49 idem c.s. ...opere in elevazione lavori stradali con C20/25

03.08.09 Riferimento disegno contabile Tav. n. 2B

Lato Dx

Elevazione  *(lung.=4,80+5,50+5,20) 15,50 0,250 0,850 3,29

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina 

A   R I P O R T A R E 3,29 161´484,63
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R I P O R T O 3,29 161´484,63

SOMMANO m3 3,29 138,19 454,65

50 Conglomerato cementizio vibrato per copertine, soglie cantonali, cunette,

03.08.10 rivestimento canali e fosse di guardia, confezionato con aggregati riciclati

provenienti da idonei impiant ... i, ed ogni altro onere occorrente per dare il

lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. -per lavori stradali con C16/20

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2B

Lato DX

Copertina  *(lung.=4,80+5,50+5,20) 15,50 0,350 0,100 0,54

SOMMANO m3 0,54 173,40 93,64

51 Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato

02.04.02 cementizio, realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di cava,

tipo pietra di Mistretta ad o ... mpreso l'onere per la stilatura dei giunti e

quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2B

Lato DX

Elevazione  *(lung.=4,80+5,50+5,20) 15,50 0,850 13,18

Tappi  *(par.ug.=3*2,00) 6,00 0,25 0,850 1,28

SOMMANO m2 14,46 88,41 1´278,41

52 idem c.s. ...d'arte. barriera di classe H2, da posizionare su manufatto in

06.05.01.006 calcestruzzo (bordo ponte), costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed

elementi complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle

prove previste dalle normative

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2B

Lato Sx 155,95 155,95

SOMMANO m 155,95 161,79 25´231,15

53 Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato

01.04.01.002 bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida

l'intera superficie scarificata, inclus ... a rifiuto, dei materiali predetti. in

ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di

essi

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2B

Corsia Sx 42,80 2,950 126,26

SOMMANO m² 126,26 3,35 422,97

54 Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato

01.04.02.002 bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida

l'intera superficie scarificata, per sp ... , dei materiali predetti. in ambito

extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi

3 cm

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2B

Corsia Sx 42,80 2,950 7,000 883,82

SOMMANO m² 883,82 0,96 848,47

55 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder),

06.01.05.001 di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B,

C, D e F extraurbana del C ... %  di quella determinata nello studio Marshall.

per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2B

Corsia Sx 42,80 2,950 7,000 883,82

SOMMANO m²/cm 883,82 1,71 1´511,33

56 Conglomerato    bituminoso    chiuso    per    strato    di    usura    di

06.01.06.001 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D

e  F extraurbana del CdS), ... 7% di quella determinata nello studio Marshall.

per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina 

A   R I P O R T A R E 191´325,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 191´325,25

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2B

Corsia Sx 42,80 2,950 3,000 378,78

SOMMANO m²/cm 378,78 2,19 829,53

57 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle

01.02.05.001 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla discarica del

comprensorio di cui fa pa ...  cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 –

1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi voce n° 53 [m² 126.26] 0,03 4,600 17,42

Vedi voce n° 54 [m² 883.82] *(par.ug.=1/7*0,07) 0,01 4,600 40,66

SOMMANO m³ x km 58,08 0,53 30,78

Parziale LAVORI A MISURA euro 53´156,09

-----------------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 192´185,56

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Intervento al Km 1+100  (SpCat 3)

58 Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera

26.03.06 di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensità di  colore

ambra, alimentazione a  ... i uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori.  - per ogni mese di impiego

2,00

SOMMANO cad 2,00 31,78 63,56

59 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W.

26.03.05 Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente.

Completo  di  supporti  per  i ... ilizzo, per la durata della fase di lavoro, al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego

2,00

SOMMANO cad 2,00 45,58 91,16

60 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta

NP.06(26.01. densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di

26) altezza non inferiore a m 1,2 ...  e  restano di proprietà dell’impresa. Misurata

a metro quadrato di rete posta in opera, per l’intera durata dei lavori.

Riferimento disegno contabile Tav n. 2B

Lato SX 160,00 1,200 192,00

Lato DX 20,00 1,200 24,00

SOMMANO m² 216,00 10,52 2´272,32

61 Protezione di  apertura verso  il  vuoto mediante la  formazione di parapetto

NP.05(26.01. dell’altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello

16) spessore di 2,5 cm e tavola  ... i   materiali occorrenti, il montaggio e lo

smontaggio a fine lavoro.  Valutato al metro per tutta la durata dei lavori.

Riferimento disegno contabile n. 2B 127,00 127,00

SOMMANO m 127,00 9,45 1´200,15

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3´627,19

-----------------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 195´812,75

LAVORI A MISURA

Intervento al Km 3+050  (SpCat 4)

62 Smonto di vecchia barriera di sicurezza che risulti danneggiata o non

A.P.01 rispondente alle Norme vigenti. Tale operazione comprende lo smonto dei

singoli elementi e dei montanti vertic ... o su autocarro ed il trasporto a

discarica o ad impianto di riciclaggio o ad altra area indicata dalla direzione

lavori.

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.D

17,60 17,60

SOMMANO m 17,60 6,35 111,76

63 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi

01.04.04 spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,  eseguito con idonee

macchine in modo da lasciare ...   compreso ogni onere e magistero per dare

l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.D

Lato interno carreggiata 17,60 17,60

SOMMANO m 17,60 3,62 63,71

64 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con

01.03.04 qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere

e forma, qualunque sia  ... o del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o

a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.D

Cordolo esistente 17,60 0,400 0,400 2,82

SOMMANO m3 2,82 17,95 50,62

65 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in

01.01.05.001 ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di

2,00 m dal piano di sbancamen ... tra fino a 30 cm attaccabili da idoneo

mezzo di escavazione di adeguata potenza

non inferiore ai 45 kW

euro (quattro/99)

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.D

17,60 1,000 0,700 12,32

A detrarre volume di demolizione

Vedi voce n° 64 [m3 2.82] -1,00 -2,82

Sommano positivi m3 12,32

Sommano negativi m3 -2,82

SOMMANO m3 9,50 4,99 47,41

66 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle

01.02.05.001 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla discarica del

comprensorio di cui fa pa ...  cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 –

1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi voce n° 64 [m3 2.82] 6,600 18,61

Vedi voce n° 65 [m3 9.50] 6,600 62,70

SOMMANO m³ x km 81,31 0,53 43,09

67 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

03.02.01.002 stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato,

dato in opera compreso l'on ... d il conferimento in laboratorio per le prove

dei materiali. per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.D e particolare costruttivi di progetto

Staffe Ø 12 (94+94+25+25+10+10) cm = 258 71,00 2,580 0,888 162,66

Dritti Ø 12 8,00 17,550 0,888 124,68

Sovrapposizioni 16,00 0,50 0,888 7,10

SOMMANO kg 294,44 1,86 547,66

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 196´677,00

68 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e

03.02.03 dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture

speciali, realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,

misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.D

Lato esterno 17,60 0,300 5,28

sottomurazione 17,60 0,400 7,04

SOMMANO m2 12,32 23,91 294,57

69 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento armato in   ambiente

NP.01(03.01. secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo

02.007) classe d’esposizione XC1, XC2 ( ...  e le barre di armatura. Per opere in

fondazione per lavori stradali: per opere in fondazione per lavori stradali

C32/40

Riferimento disegno contabile Tav n. 2G

Trave 17,60 1,000 0,300 5,28

sottomurazione 17,60 1,000 0,400 7,04

SOMMANO m³ 12,32 156,39 1´926,72

70 idem c.s. ...d'arte. barriera di classe H2, da posizionare su manufatto in

06.05.01.006 calcestruzzo (bordo ponte), costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed

elementi complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle

prove previste dalle normative

Riferimento disegno contabile Tav n. 2G

17,60 17,60

SOMMANO m 17,60 161,79 2´847,50

71 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE

06.05.01.003 secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... ipla onda ed elementi

complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle prove

previste dalle normative

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2H 134,00 134,00

A detrarre quantità in bordo ponte art. 06.05.01.006

Vedi voce n° 70 [m 17.60] -1,00 -17,60

Sommano positivi m 134,00

Sommano negativi m -17,60

SOMMANO m 116,40 99,04 11´528,26

72 Smonto di vecchia barriera di sicurezza che risulti danneggiata o non

A.P.01 rispondente alle Norme vigenti. Tale operazione comprende lo smonto dei

singoli elementi e dei montanti vertic ... o su autocarro ed il trasporto a

discarica o ad impianto di riciclaggio o ad altra area indicata dalla direzione

lavori.

Vedi voce n° 71 [m 116.40] 116,40

SOMMANO m 116,40 6,35 739,14

Parziale LAVORI A MISURA euro 18´200,44

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 214´013,19

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Intervento al Km 3+050  (SpCat 4)

73 Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera

26.03.06 di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensità di  colore

ambra, alimentazione a  ... i uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori.  - per ogni mese di impiego

Riferimento disegno contabile Tav n. 2G

In entrambi i sensi di marcia 2,00

SOMMANO cad 2,00 31,78 63,56

74 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W.

26.03.05 Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente.

Completo  di  supporti  per  i ... ilizzo, per la durata della fase di lavoro, al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego

Riferimento disegno contabile Tav n. 2G

In entrambi i sensi di marcia 2,00

SOMMANO cad 2,00 45,58 91,16

75 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta

NP.06(26.01. densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di

26) altezza non inferiore a m 1,2 ...  e  restano di proprietà dell’impresa. Misurata

a metro quadrato di rete posta in opera, per l’intera durata dei lavori.

Riferimento disegno contabile Tav n. 2G

Lato DX 20,00 1,200 24,00

SOMMANO m² 24,00 10,52 252,48

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 407,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 214´420,39

LAVORI A MISURA

Intervento al Km 3+150  (SpCat 5)

76 Smonto di vecchia barriera di sicurezza che risulti danneggiata o non

A.P.01 rispondente alle Norme vigenti. Tale operazione comprende lo smonto dei

singoli elementi e dei montanti vertic ... o su autocarro ed il trasporto a

discarica o ad impianto di riciclaggio o ad altra area indicata dalla direzione

lavori.

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.E

Lato sx della strada 96,00 96,00

Riferimento disegno contabile n. 2H

Tratto iniziale 19,00 19,00

Tratto in prosecuzione 84,40 84,40

SOMMANO m 199,40 6,35 1´266,19

77 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi

01.04.04 spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,  eseguito con idonee

macchine in modo da lasciare ...   compreso ogni onere e magistero per dare

l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.E

Lato interno carreggiata 96,00 96,00

Riferimento disegno contabile n. 2H

Tratto in prosecuzione 84,40 84,40

SOMMANO m 180,40 3,62 653,05

78 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in

01.01.05.001 ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di

2,00 m dal piano di sbancamen ... tra fino a 30 cm attaccabili da idoneo

mezzo di escavazione di adeguata potenza

non inferiore ai 45 kW

euro (quattro/99)

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.E

48,00 1,250 0,400 24,00

48,00 1,500 0,400 28,80

Riferimento disegno contabile n. 2H

Tratto in prosecuzione 84,40 1,250 0,400 42,20

SOMMANO m3 95,00 4,99 474,05

79 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle

01.02.05.001 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla discarica del

comprensorio di cui fa pa ...  cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 –

1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi voce n° 78 [m3 95.00] 6,700 636,50

SOMMANO m³ x km 636,50 0,53 337,35

80 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

03.02.01.002 stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato,

dato in opera compreso l'on ... d il conferimento in laboratorio per le prove

dei materiali. per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.E e particolare costruttivi di progetto

Tratto larghezza 1.00 ml

Staffe Ø 12 (94+94+30+30+10+10) cm = 268 *(lung.=((48,00/0,25)+1)) 193,00 2,680 0,888 459,31

Dritti Ø 12 8,00 48,000 0,888 340,99

Sovrapposizioni 56,00 0,50 0,888 24,86

Tratto larghezza 1.50 ml

Staffe Ø 12 (145+145+30+30+10+10) cm = 374 *(lung.=((48,00/0,25)+1)) 193,00 3,700 0,888 634,12

Dritti Ø 12 8,00 48,000 0,888 340,99

Sovrapposizioni 56,00 0,50 0,888 24,86

Riferimento disegno contabile n.2H  e particolare costruttivi di progetto

Tratto in prosecuzione

Tratto larghezza 1.25 ml

Staffe Ø 12 (115+115+30+30+10+10) cm = 310 339,00 3,100 0,888 933,20

Dritti Ø 12 8,00 84,400 0,888 599,58

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´357,91 217´151,03

Sovrapposizioni  *(par.ug.=10*8) 80,00 0,50 0,888 35,52

SOMMANO kg 3´393,43 1,86 6´311,78

81 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e

03.02.03 dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture

speciali, realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,

misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.E

Lato esterno 96,00 0,400 38,40

Riferimento disegno contabile Tav n. 2H

Tratto in prosecuzione ai 48,00 ml già contabilizzati 84,40 0,400 33,76

SOMMANO m2 72,16 23,91 1´725,35

82 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento armato in   ambiente

NP.01(03.01. secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo

02.007) classe d’esposizione XC1, XC2 ( ...  e le barre di armatura. Per opere in

fondazione per lavori stradali: per opere in fondazione per lavori stradali

C32/40

Riferimento disegno contabile Tav n. 2H

Trave 48,00 1,250 0,400 24,00

48,00 1,500 0,400 28,80

84,40 1,250 0,400 42,20

SOMMANO m³ 95,00 156,39 14´857,05

83 Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato

01.04.01.002 bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida

l'intera superficie scarificata, inclus ... a rifiuto, dei materiali predetti. in

ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di

essi

Riferimento disegno contabile n. 2H

Corsia sx 12,10 2,700 32,67

SOMMANO m² 32,67 3,35 109,44

84 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle

01.02.05.001 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla discarica del

comprensorio di cui fa pa ...  cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 –

1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi voce n° 83 [m² 32.67] 0,03 6,700 6,57

SOMMANO m³ x km 6,57 0,53 3,48

85 Conglomerato    bituminoso    chiuso    per    strato    di    usura    di

06.01.06.001 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D

e  F extraurbana del CdS), ... 7% di quella determinata nello studio Marshall.

per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

Riferimento disegno contabile Tav n. 2H

12,10 2,700 3,000 98,01

SOMMANO m²/cm 98,01 2,19 214,64

86 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE

06.05.01.003 secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... ipla onda ed elementi

complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle prove

previste dalle normative

Riferimento disegno contabile n. 2H

21,90 21,90

SOMMANO m 21,90 99,04 2´168,98

87 idem c.s. ...d'arte. barriera di classe H2, da posizionare su manufatto in

06.05.01.006 calcestruzzo (bordo ponte), costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 242´541,75

elementi complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle

prove previste dalle normative

Riferimento disegno contabile n. 2H

177,50 177,50

SOMMANO m 177,50 161,79 28´717,72

Parziale LAVORI A MISURA euro 56´839,08

-----------------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 271´259,47

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Intervento al Km 3+150  (SpCat 5)

88 Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera

26.03.06 di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensità di  colore

ambra, alimentazione a  ... i uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori.  - per ogni mese di impiego

2,00

SOMMANO cad 2,00 31,78 63,56

89 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W.

26.03.05 Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente.

Completo  di  supporti  per  i ... ilizzo, per la durata della fase di lavoro, al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego

2,00

SOMMANO cad 2,00 45,58 91,16

90 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta

NP.06(26.01. densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di

26) altezza non inferiore a m 1,2 ...  e  restano di proprietà dell’impresa. Misurata

a metro quadrato di rete posta in opera, per l’intera durata dei lavori.

Riferimento disegno contabile Tav n. 2H

Lato DX 180,00 1,200 216,00

SOMMANO m² 216,00 10,52 2´272,32

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 2´427,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 273´686,51

LAVORI A MISURA

Intervento al Km 5+000  (SpCat 6)

91 Smonto di vecchia barriera di sicurezza che risulti danneggiata o non

A.P.01 rispondente alle Norme vigenti. Tale operazione comprende lo smonto dei

singoli elementi e dei montanti vertic ... o su autocarro ed il trasporto a

discarica o ad impianto di riciclaggio o ad altra area indicata dalla direzione

lavori.

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.F

Lato Dx della strada 76,30 76,30

SOMMANO m 76,30 6,35 484,51

92 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi

01.04.04 spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,  eseguito con idonee

macchine in modo da lasciare ...   compreso ogni onere e magistero per dare

l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.F

Lato interno carreggiata 76,30 76,30

SOMMANO m 76,30 3,62 276,21

93 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in

01.01.05.001 ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di

2,00 m dal piano di sbancamen ... tra fino a 30 cm attaccabili da idoneo

mezzo di escavazione di adeguata potenza

non inferiore ai 45 kW

euro (quattro/99)

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.F

Lato interno carreggiata 76,30 1,100 0,400 33,57

SOMMANO m3 33,57 4,99 167,51

94 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle

01.02.05.001 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla discarica del

comprensorio di cui fa pa ...  cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 –

1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi voce n° 93 [m3 33.57] 8,600 288,70

SOMMANO m³ x km 288,70 0,53 153,01

95 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

03.02.01.002 stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato,

dato in opera compreso l'on ... d il conferimento in laboratorio per le prove

dei materiali. per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.F e particolare costruttivi di progetto

Fondazione

Staffe Ø 12 (100+100+34+34+10+10) cm = 288 306,00 2,880 0,888 782,58

Dritti Ø 12 8,00 76,250 0,888 541,68

Sovrapposizioni 96,00 0,50 0,888 42,62

Elevazione

Staffe Ø 12 (25+25+125+125+10+10) cm = 320 303,00 3,200 0,888 861,00

Dritti Ø 12 8,00 75,650 0,888 537,42

Sovrapposizioni 96,00 0,50 0,888 42,62

SOMMANO kg 2´807,92 1,86 5´222,73

96 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e

03.02.03 dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture

speciali, realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,

misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.F

Fondazione 76,30 0,400 30,52

Elevazione 2,00 75,70 0,920 139,29

tappi 2,00 0,25 0,920 0,46

Fondo copertina 2,00 75,70 0,050 7,57

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 177,84 279´990,48

SOMMANO m2 177,84 23,91 4´252,15

97
 
idem c.s. ...opere in fondazione lavori stradali con C20/25

03.08.07 Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.F

Fondazione 75,70 1,100 0,400 33,31

SOMMANO m3 33,31 134,70 4´486,86

98 idem c.s. ...opere in elevazione lavori stradali con C20/25

03.08.09 Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.F

Elevazione 75,70 0,250 0,820 15,52

SOMMANO m3 15,52 138,19 2´144,71

99 Conglomerato cementizio vibrato per copertine, soglie cantonali, cunette,

03.08.10 rivestimento canali e fosse di guardia, confezionato con aggregati riciclati

provenienti da idonei impiant ... i, ed ogni altro onere occorrente per dare il

lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. -per lavori stradali con C16/20

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.F

Copertina 75,70 0,350 0,120 3,18

SOMMANO m3 3,18 173,40 551,41

100 Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato

02.04.02 cementizio, realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di cava,

tipo pietra di Mistretta ad o ... mpreso l'onere per la stilatura dei giunti e

quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

Riferimento disegno contabile n. 1 Tav.F

Fondazione 76,30 0,550 41,97

Elevazione 2,00 75,70 0,820 124,15

Tappi 2,00 0,25 0,820 0,41

SOMMANO m2 166,53 88,41 14´722,92

101 Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato

01.04.01.002 bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida

l'intera superficie scarificata, inclus ... a rifiuto, dei materiali predetti. in

ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di

essi

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2M

(larg.=(5,80+5,60)/2) 20,90 5,700 119,13

(larg.=(6,60+6,50)/2) 16,30 6,550 106,77

43,10 6,400 275,84

17,40 6,500 113,10

SOMMANO m² 614,84 3,35 2´059,71

102 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle

01.02.05.001 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla discarica del

comprensorio di cui fa pa ...  cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 –

1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi voce n° 101 [m² 614.84] 0,03 8,600 158,63

SOMMANO m³ x km 158,63 0,53 84,07

103 Conglomerato    bituminoso    chiuso    per    strato    di    usura    di

06.01.06.001 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D

e  F extraurbana del CdS), ... 7% di quella determinata nello studio Marshall.

per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

Vedi voce n° 101 [m² 614.84] 3,000 1´844,52

SOMMANO m²/cm 1´844,52 2,19 4´039,50

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 312´331,81

Parziale LAVORI A MISURA euro 38´645,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 312´331,81

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Intervento al Km 5+000  (SpCat 6)

104 Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera

26.03.06 di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensità di  colore

ambra, alimentazione a  ... i uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori.  - per ogni mese di impiego

2,00

SOMMANO cad 2,00 31,78 63,56

105 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W.

26.03.05 Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente.

Completo  di  supporti  per  i ... ilizzo, per la durata della fase di lavoro, al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego

2,00

SOMMANO cad 2,00 45,58 91,16

106 Protezione di  apertura verso  il  vuoto mediante la  formazione di parapetto

NP.05(26.01. dell’altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello

16) spessore di 2,5 cm e tavola  ... i   materiali occorrenti, il montaggio e lo

smontaggio a fine lavoro.  Valutato al metro per tutta la durata dei lavori.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2M 76,30 76,30

SOMMANO m 76,30 9,45 721,04

107 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta

NP.06(26.01. densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di

26) altezza non inferiore a m 1,2 ...  e  restano di proprietà dell’impresa. Misurata

a metro quadrato di rete posta in opera, per l’intera durata dei lavori.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 1

Lato valle e monte dell'intervento

2,00 80,00 1,200 192,00

SOMMANO m² 192,00 10,52 2´019,84

Canteramento  (SpCat 7)

108 Locale    spogliatoio    delle    dimensioni    approssimative    di    m

26.07.02.001 4,00x2,20x2,40,    costituito   da   un    monoblocco   prefabbricato,

convenientemente  coibentato,  comp ... oneri e i relativi materiali di

consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo

mese d’impiego

1° SAL 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 488,66 488,66

109 Locale    spogliatoio    delle    dimensioni    approssimative    di    m

26.07.02.002 4,00x2,20x2,40,    costituito   da   un    monoblocco   prefabbricato,

convenientemente  coibentato,  comp ... e i relativi materiali di consumo per

la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al

primo

1° SAL

Gennaio 2022 1,00

Febbraio 2022 1,00

Marzo 2022 1,00

Aprile 2022 1,00

Maggio 2022 1,00

Giugno 2022 1,00

Luglio 2022 1,00

Agosto 2022 1,00

Settembre 2022 1,00

Perizia

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,00 315´716,07

Ottobre 2022 1,00

Novembre 2022 1,00

Dicembre 2022 1,00

Gennaio 2023 1,00

SOMMANO cad 13,00 224,25 2´915,25

110 Locale   igienico   costituito   da   un   monoblocco   prefabbricato,

26.07.01.001 convenientemente   coibentato,   completo   di   impianto   elettrico

comprendente un punto luce e una presa  ... calda  e  fredda  e  di  un  WC

completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese

d’impiego

1,00

SOMMANO cad 1,00 390,91 390,91

111 Locale   igienico   costituito   da   un   monoblocco   prefabbricato,

26.07.01.002 convenientemente   coibentato,   completo   di   impianto   elettrico

comprendente un punto luce e una presa  ...  e  fredda  e  di  un  WC

completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese

successivo al primo

1° SAL

Gennaio 2022 1,00

Febbraio 2022 1,00

Marzo 2022 1,00

Aprile 2022 1,00

Maggio 2022 1,00

Giugno 2022 1,00

Luglio 2022 1,00

Agosto 2022 1,00

Settembre 2022 1,00

Perizia

Ottobre 2022 1,00

Novembre 2022 1,00

Dicembre 2022 1,00

Gennaio 2023 1,00

SOMMANO cad 13,00 126,50 1´644,50

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 8´334,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 320´666,73

LAVORI A MISURA

Intervento al Km 1+205  (SpCat 10)

112 Smonto di vecchia barriera di sicurezza che risulti danneggiata o non

A.P.01 rispondente alle Norme vigenti. Tale operazione comprende lo smonto dei

singoli elementi e dei montanti vertic ... o su autocarro ed il trasporto a

discarica o ad impianto di riciclaggio o ad altra area indicata dalla direzione

lavori.

Riferimento disegno contabile Tav. 2E

Margine corsia di Dx 230,30 230,30

SOMMANO m 230,30 6,35 1´462,41

113 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE

06.05.01.003 secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... ipla onda ed elementi

complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle prove

previste dalle normative

Riferimento disegno contabile Tav. 2E

Margine corsia Dx 230,30 230,30

SOMMANO m 230,30 99,04 22´808,91

Parziale LAVORI A MISURA euro 24´271,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 344´938,05

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Intervento al Km 1+205  (SpCat 10)

114 Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera

26.03.06 di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensità di  colore

ambra, alimentazione a  ... i uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori.  - per ogni mese di impiego

Riferimento disegno contabile Tav. 2E

In entrambe le direzione di marcia 2,00

SOMMANO cad 2,00 31,78 63,56

115 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W.

26.03.05 Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente.

Completo  di  supporti  per  i ... ilizzo, per la durata della fase di lavoro, al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego

Riferimento disegno contabile Tav. 2E

In entrambe le direzione di marcia 2,00

SOMMANO cad 2,00 45,58 91,16

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 154,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 345´092,77

LAVORI A MISURA

Intervento al Km 1+500 (protezione Scarpata)  (SpCat 8)

116 Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete

06.05.03 metallica zincata a doppia torsione a maglia esagonale cm 8x10, tessuta con

trafilato di ferro, conf ... menti temporanei della massa rocciosa in

demolizione e realizzazione di fori.Computato a metro cubo di roccia

demolita.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2C

Tra la sez. 1 e 2 *(larg.=((3,25+2,05)+(5,60+1,35))/2) 8,20 6,125 50,23

Tra la sez. 2 e 3 *(lung.=16,40-8,20)*(larg.=((5,60+1,35)+(6,80+1,45))/2) 8,20 7,600 62,32

Tra la sez. 3 e 4 *(lung.=25,10-16,40)*(larg.=((6,80+1,45)+(6,55+1,25))/2) 8,70 8,025 69,82

Tra la sez. 4 e 5 *(lung.=33,60-25,10)*(larg.=((6,55+1,25)+(5,35+1,15))/2) 8,50 7,150 60,78

Tra la sez. 5 e 6 *(lung.=50,80-33,60)*(larg.=((5,35+1,15)+(4,05+1,65))/2) 17,20 6,100 104,92

Tra la sez. 6 e 7 *(lung.=77,15-50,80)*(larg.=((4,05+1,65)+(4,10+1,80))/2) 26,35 5,800 152,83

Tra la sez. 7 e 8 *(lung.=102,80-77,15)*(larg.=((4,10+1,80)+(3,45+1,45))/2) 25,65 5,400 138,51

Tra la sez. 8 e 9 *(lung.=119,90-102,80)*(larg.=((3,45+1,45)+(3,15+1,10))/

2) 17,10 4,575 78,23

SOMMANO m2 717,64 11,26 8´080,63

117 Fornitura e collocazione di barra filettata, anche in parete, della lunghezza di

A.P.14 m.2,00 del ø mm.20 completa di golfaro in testa previa realizzazione di foro

del ø di 38 mm. esegui ... iro per annegare la barra filettata, ed ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2C

Perforazioni parte sommitale 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 101,38 1´520,70

118 Fornitura e collocazione di barra filettata, anche in parete, della lunghezza di

A.P.15 ml. 1,00 del ø mm.20 completa di golfaro in testa previa realizzazione di foro

del ø 38 mm. eseguiu ... ro per annegare la barra fiolettata ed ogni altro onere

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2C

Perforazioni parte inferiore 15,00

Perforazioni intermedie 14,00

SOMMANO cadauna 29,00 63,94 1´854,26

119 Fornitura e collocazione di fune di acciaio zincato del ø 16 mm. a norma DIN

A.P.16 2078 e DIN 3060, completa di tenditori, morsetti serracavo, e redance in

acciaio, necessari per il fiss ... nso orizzontale che verticale, compreso ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2C

Perimetrale parte inferiore dalla sez. 1 alla sez. 9 119,90 119,90

Sez. 1 *(lung.=3,25+2,05) 5,30 5,30

Perimetrale bordo superiore  *(lung.=6,95+10,65+7,90+8,00+7,60+8,55+

8,70+8,65+8,75+8,65+8,65+8,45+8,75+8,45) 118,70 118,70

Sez. 9 *(lung.=3,15+1,10) 4,25 4,25

SOMMANO m 248,15 9,34 2´317,72

120 Fornitura e collocazione di fune di acciaio zincato del ø 12 mm. a norma DIN

A.P.17 2078 e DIN 3060, completa di tenditori, morsetti serracavo, e redance di

acciaio, necessari per il fiss ... on maglia m.4,25x4,25 circa, comporeso ogni

altro onere e nmagistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2C

Fune in diagonale si considera una maggiorazione di 1,20 per parete inclinata

Pannello 1 *(lung.=7,50+9,10) 16,60 1,200 19,92

Pannello 2 *(lung.=10,30+9,60) 19,90 1,200 23,88

Pannello 3 *(lung.=9,35+8,80) 18,15 1,200 21,78

Pannello 4 *(lung.=9,35+8,65) 18,00 1,200 21,60

Pannello 5 *(lung.=9,15+8,60) 17,75 1,200 21,30

Pannello 6 *(lung.=9,65+9,30) 18,95 1,200 22,74

Pannello 7 *(lung.=9,55+9,50) 19,05 1,200 22,86

Pannello 8 *(lung.=9,65+9,65) 19,30 1,200 23,16

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 177,24 358´866,08

Pannello 9 *(lung.=9,95+9,55) 19,50 1,200 23,40

Pannello 10 *(lung.=10,15+9,30) 19,45 1,200 23,34

Pannello 11 *(lung.=9,65+8,90) 18,55 1,200 22,26

Pannello 12 *(lung.=9,40+9,00) 18,40 1,200 22,08

Pannello 13 *(lung.=9,45+9,05) 18,50 1,200 22,20

Pannello 14 *(lung.=9,05+8,85) 17,90 1,200 21,48

Fune verticale

Sez. 2 *(lung.=5,60+1,35) 6,95 6,95

Sez. 3 *(lung.=6,80+1,45) 8,25 8,25

Sez. 4 *(lung.=6,55+1,25) 7,80 7,80

Sez. 5 *(lung.=5,35+1,15) 6,50 6,50

Tra la Sez. 5 e 6 *(lung.=((5,35+1,15)+(4,05+1,65))/2) 1,00 6,10 6,10

Sez. 6 *(lung.=4,05+1,65) 5,70 5,70

Tra la Sez . 6 e 7 *(lung.=((4,05+1,65)+(4,10+1,80))/2) 2,00 5,80 11,60

Sez. 7 *(lung.=4,10+1,80) 5,90 5,90

Tra la Sez. 7 e 8 *(lung.=((4,10+1,80)+(3,45+1,45))/2) 2,00 5,40 10,80

Sez. 8 *(lung.=3,45+1,45) 4,90 4,90

Tra la Sez. 8 e 9 *(lung.=((3,45+1,45)+(3,15+1,10))/2) 1,00 4,58 4,58

SOMMANO m 391,08 7,25 2´835,33

Parziale LAVORI A MISURA euro 16´608,64
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R I P O R T O 361´701,41

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Intervento al Km 1+500 (protezione Scarpata)  (SpCat 8)

121 Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera

26.03.06 di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensità di  colore

ambra, alimentazione a  ... i uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori.  - per ogni mese di impiego

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2C

in entrambe le direzioni di marcia 2,00

SOMMANO cad 2,00 31,78 63,56

122 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W.

26.03.05 Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente.

Completo  di  supporti  per  i ... ilizzo, per la durata della fase di lavoro, al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2C

in entrambe le direzioni di marcia 2,00

SOMMANO cad 2,00 45,58 91,16

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 154,72
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R I P O R T O 361´856,13

LAVORI A MISURA

Intervento al Km 1+650  (SpCat 9)

123 Smonto di vecchia barriera di sicurezza che risulti danneggiata o non

A.P.01 rispondente alle Norme vigenti. Tale operazione comprende lo smonto dei

singoli elementi e dei montanti vertic ... o su autocarro ed il trasporto a

discarica o ad impianto di riciclaggio o ad altra area indicata dalla direzione

lavori.

Riferimento disegno contabile Tav. 2D

Tratto in sx 24,10 24,10

SOMMANO m 24,10 6,35 153,04

124 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi

01.04.04 spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,  eseguito con idonee

macchine in modo da lasciare ...   compreso ogni onere e magistero per dare

l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato

Riferimento disegno contabile Tav. 2D

Tratto in sx 24,10 24,10

SOMMANO m 24,10 3,62 87,24

125 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in

01.01.05.001 ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di

2,00 m dal piano di sbancamen ... tra fino a 30 cm attaccabili da idoneo

mezzo di escavazione di adeguata potenza

non inferiore ai 45 kW

euro (quattro/99)

Riferimento disegno contabile Tav. 2D

Tratto in sx 24,10 1,000 0,400 9,64

SOMMANO m3 9,64 4,99 48,10

126 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle

01.02.05.001 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla discarica del

comprensorio di cui fa pa ...  cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 –

1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi voce n° 125 [m3 9.64] 4,800 46,27

SOMMANO m³ x km 46,27 0,53 24,52

127 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

03.02.01.002 stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato,

dato in opera compreso l'on ... d il conferimento in laboratorio per le prove

dei materiali. per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.

Riferimento disegno contabile Tav n. 2D e particolare costruttivi di progetto

Staffe Ø 12 (94+94+32+32+10+10) cm = 272 122,00 2,720 0,888 294,67

Dritti Ø 12 8,00 24,100 0,888 171,21

Sovrapposizioni 16,00 0,50 0,888 7,10

SOMMANO kg 472,98 1,86 879,74

128 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e

03.02.03 dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture

speciali, realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,

misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

Riferimento disegno contabile Tav. 2D

Tratto in sx 24,10 0,400 9,64

SOMMANO m2 9,64 23,91 230,49

129 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,

03.08.01 confezionato con aggregati riciclati provenienti da idonei impianti di

riciclaggio conformi al Regolamento Eur ... itivi, da computarsi ove necessari

ed escluse le casseformi e le barre di armatura. - per opere in fondazione con

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina 
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R I P O R T O 363´279,26

C8/10

Riferimento disegno contabile Tav. 2D

Regolarizzazione piano per posa armature 24,10 1,000 0,100 2,41

SOMMANO m3 2,41 115,16 277,54

130 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento armato in   ambiente

NP.01(03.01. secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo

02.007) classe d’esposizione XC1, XC2 ( ...  e le barre di armatura. Per opere in

fondazione per lavori stradali: per opere in fondazione per lavori stradali

C32/40

Riferimento disegno contabile Tav. 2D

Tratto in sx 24,10 1,200 0,400 11,57

SOMMANO m³ 11,57 156,39 1´809,43

131 idem c.s. ...d'arte. barriera di classe H2, da posizionare su manufatto in

06.05.01.006 calcestruzzo (bordo ponte), costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed

elementi complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle

prove previste dalle normative

Riferimento disegno contabile Tav. 2D

Lato Dx 24,10 24,10

SOMMANO m 24,10 161,79 3´899,14

Parziale LAVORI A MISURA euro 7´409,24
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R I P O R T O 369´265,37

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Intervento al Km 1+650  (SpCat 9)

132 Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera

26.03.06 di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensità di  colore

ambra, alimentazione a  ... i uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori.  - per ogni mese di impiego

Riferimento disegno contabile Tav. 2D

In entrambe le direzione di marcia 2,00

SOMMANO cad 2,00 31,78 63,56

133 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W.

26.03.05 Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente.

Completo  di  supporti  per  i ... ilizzo, per la durata della fase di lavoro, al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego

Riferimento disegno contabile Tav. 2D

In entrambe le direzione di marcia 2,00

SOMMANO cad 2,00 45,58 91,16

134 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta

NP.06(26.01. densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di

26) altezza non inferiore a m 1,2 ...  e  restano di proprietà dell’impresa. Misurata

a metro quadrato di rete posta in opera, per l’intera durata dei lavori.

Riferimento disegno contabile Tav. 2D

Lato sx 25,00 1,200 30,00

SOMMANO m² 30,00 10,52 315,60

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 470,32
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R I P O R T O 369´735,69

LAVORI A MISURA

Intervento al Km 3+218  (SpCat 11)

135 Smonto di vecchia barriera di sicurezza che risulti danneggiata o non

A.P.01 rispondente alle Norme vigenti. Tale operazione comprende lo smonto dei

singoli elementi e dei montanti vertic ... o su autocarro ed il trasporto a

discarica o ad impianto di riciclaggio o ad altra area indicata dalla direzione

lavori.

Riferimento disegno contabile n. 2I

Lato sx 178,00 178,00

SOMMANO m 178,00 6,35 1´130,30

136 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE

06.05.01.003 secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... ipla onda ed elementi

complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle prove

previste dalle normative

Riferimento disegno contabile n. 2I

Lato sx 178,00 178,00

SOMMANO m 178,00 99,04 17´629,12

Parziale LAVORI A MISURA euro 18´759,42
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R I P O R T O 388´495,11

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Intervento al Km 3+218  (SpCat 11)

137 Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera

26.03.06 di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensità di  colore

ambra, alimentazione a  ... i uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori.  - per ogni mese di impiego

Riferimento disegno contabile n. 2I

In entrambe le direzioni di marcia 2,00

SOMMANO cad 2,00 31,78 63,56

138 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W.

26.03.05 Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente.

Completo  di  supporti  per  i ... ilizzo, per la durata della fase di lavoro, al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego

Riferimento disegno contabile n. 2I

In entrambe le direzioni di marcia 2,00

SOMMANO cad 2,00 45,58 91,16

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 154,72
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R I P O R T O 388´649,83

LAVORI A MISURA

Intervento al Km 3+700  (SpCat 12)

139 Smonto di vecchia barriera di sicurezza che risulti danneggiata o non

A.P.01 rispondente alle Norme vigenti. Tale operazione comprende lo smonto dei

singoli elementi e dei montanti vertic ... o su autocarro ed il trasporto a

discarica o ad impianto di riciclaggio o ad altra area indicata dalla direzione

lavori.

Riferimento disegno contabile n. 2L

Lato sx *(lung.=65,00+23,00) 88,00 88,00

SOMMANO m 88,00 6,35 558,80

140 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE

06.05.01.003 secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... ipla onda ed elementi

complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle prove

previste dalle normative

Vedi voce n° 139 [m 88.00] 88,00

SOMMANO m 88,00 99,04 8´715,52

Parziale LAVORI A MISURA euro 9´274,32
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R I P O R T O 397´924,15

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Intervento al Km 3+700  (SpCat 12)

141 Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera

26.03.06 di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensità di  colore

ambra, alimentazione a  ... i uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori.  - per ogni mese di impiego

Riferimento disegno contabile n. 2L

In entrambe le direzioni di marcia 2,00

SOMMANO cad 2,00 31,78 63,56

142 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W.

26.03.05 Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente.

Completo  di  supporti  per  i ... ilizzo, per la durata della fase di lavoro, al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego

Riferimento disegno contabile n. 2L

In entrambe le direzioni di marcia 2,00

SOMMANO cad 2,00 45,58 91,16

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 154,72
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R I P O R T O 398´078,87

LAVORI A MISURA

Intervento al Km 4+500  (SpCat 13)

143 Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato

01.04.01.002 bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida

l'intera superficie scarificata, inclus ... a rifiuto, dei materiali predetti. in

ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di

essi

Riferimento disegno contabile n. 2L.1

(larg.=(3,60+3,30)/2) 25,50 3,450 87,98

SOMMANO m² 87,98 3,35 294,73

144 Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato

01.04.02.002 bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida

l'intera superficie scarificata, per sp ... , dei materiali predetti. in ambito

extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi

3 cm

Riferimento disegno contabile n. 2L.1

(larg.=(3,60+3,30)/2) 25,50 3,450 5,000 439,88

SOMMANO m² 439,88 0,96 422,28

145 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder),

06.01.05.001 di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B,

C, D e F extraurbana del C ... %  di quella determinata nello studio Marshall.

per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

Riferimento disegno contabile n. 2L.1

(larg.=(3,60+3,30)/2) 25,50 3,450 10,000 879,75

SOMMANO m²/cm 879,75 1,71 1´504,37

146 Conglomerato    bituminoso    chiuso    per    strato    di    usura    di

06.01.06.001 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D

e  F extraurbana del CdS), ... 7% di quella determinata nello studio Marshall.

per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

Riferimento disegno contabile n. 2L.1

(larg.=(3,60+3,30)/2) 25,50 3,450 3,000 263,93

SOMMANO m²/cm 263,93 2,19 578,01

147 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle

01.02.05.001 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla discarica del

comprensorio di cui fa pa ...  cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 –

1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Riferimento disegno contabile n. 2L.1

(larg.=(3,60+3,30)/2) 7,60 25,50 3,450 0,080 53,49

SOMMANO m³ x km 53,49 0,53 28,35

Intervento al Km 5+500  (SpCat 14)

148 Smonto di vecchia barriera di sicurezza che risulti danneggiata o non

A.P.01 rispondente alle Norme vigenti. Tale operazione comprende lo smonto dei

singoli elementi e dei montanti vertic ... o su autocarro ed il trasporto a

discarica o ad impianto di riciclaggio o ad altra area indicata dalla direzione

lavori.

Riferimento disegno contabile Tav n. 2N

Lato DX  *(lung.=105,20+128,90) 234,10 234,10

SOMMANO m 234,10 6,35 1´486,54

149 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi

01.04.04 spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,  eseguito con idonee
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R I P O R T O 402´393,15

macchine in modo da lasciare ...   compreso ogni onere e magistero per dare

l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato

Riferimento disegno contabile Tav n. 2N

Lato interno carreggiata dx 106,00 106,00

SOMMANO m 106,00 3,62 383,72

150 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in

01.01.05.001 ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di

2,00 m dal piano di sbancamen ... tra fino a 30 cm attaccabili da idoneo

mezzo di escavazione di adeguata potenza

non inferiore ai 45 kW

euro (quattro/99)

Riferimento disegno contabile Tav n. 2N

Cordolo 106,00 1,000 0,400 42,40

SOMMANO m3 42,40 4,99 211,58

151 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle

01.02.05.001 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla discarica del

comprensorio di cui fa pa ...  cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 –

1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi voce n° 150 [m3 42.40] 8,900 377,36

SOMMANO m³ x km 377,36 0,53 200,00

152 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

03.02.01.002 stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato,

dato in opera compreso l'on ... d il conferimento in laboratorio per le prove

dei materiali. per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2N e particolare costruttivi di progetto

Staffe Ø 12 (94+94+32+32+10+10) cm = 272 *(lung.=(106,00/0,25)+1) 425,00 2,720 0,888 1´026,53

Dritti Ø 12 8,00 106,000 0,888 753,02

Sovrapposizioni 70,00 0,50 0,888 31,08

SOMMANO kg 1´810,63 1,86 3´367,77

153 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e

03.02.03 dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture

speciali, realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,

misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

Riferimento disegno contabile Tav n. 2N

Lato esterno 106,00 0,400 42,40

SOMMANO m2 42,40 23,91 1´013,78

154 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento armato in   ambiente

NP.01(03.01. secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo

02.007) classe d’esposizione XC1, XC2 ( ...  e le barre di armatura. Per opere in

fondazione per lavori stradali: per opere in fondazione per lavori stradali

C32/40

Riferimento disegno contabile Tav n. 2N

Trave 106,00 1,000 0,400 42,40

SOMMANO m³ 42,40 156,39 6´630,94

155 idem c.s. ...d'arte. barriera di classe H2, da posizionare su manufatto in

06.05.01.006 calcestruzzo (bordo ponte), costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed

elementi complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle

prove previste dalle normative

Riferimento disegno contabile Tav n. 2N

Lato dx 105,20 105,20

SOMMANO m 105,20 161,79 17´020,31

156 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
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R I P O R T O 431´221,25

06.05.01.003 secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... ipla onda ed elementi

complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle prove

previste dalle normative

Riferimento disegno contabile Tav n. 2N

Lato dx 128,90 128,90

SOMMANO m 128,90 99,04 12´766,26

Parziale LAVORI A MISURA euro 45´908,64
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R I P O R T O 443´987,51

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Intervento al Km 5+500  (SpCat 14)

157 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta

NP.06(26.01. densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di

26) altezza non inferiore a m 1,2 ...  e  restano di proprietà dell’impresa. Misurata

a metro quadrato di rete posta in opera, per l’intera durata dei lavori.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2N

Lato DX *(lung.=105,20+128,90) 234,10 1,200 280,92

SOMMANO m² 280,92 10,52 2´955,28

158 Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera

26.03.06 di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensità di  colore

ambra, alimentazione a  ... i uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori.  - per ogni mese di impiego

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2N

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 31,78 63,56

159 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W.

26.03.05 Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente.

Completo  di  supporti  per  i ... ilizzo, per la durata della fase di lavoro, al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2N 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 45,58 91,16

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3´110,00
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R I P O R T O 447´097,51

LAVORI A MISURA

Intervento al Km 6+000  (SpCat 15)

160 Smonto di vecchia barriera di sicurezza che risulti danneggiata o non

A.P.01 rispondente alle Norme vigenti. Tale operazione comprende lo smonto dei

singoli elementi e dei montanti vertic ... o su autocarro ed il trasporto a

discarica o ad impianto di riciclaggio o ad altra area indicata dalla direzione

lavori.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2O

Lato sx 8,00 8,00

73,35 73,35

SOMMANO m 81,35 6,35 516,57

161 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con

01.03.04 qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere

e forma, qualunque sia  ... o del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o

a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2O

Lato SX elevazione 59,15 0,500 0,400 11,83

Tratto bonifica muro di contenimento  *(H/peso=(0,50+2,10)/2) 8,00 0,500 1,300 5,20

Copertina su muro esistente 33,70 0,500 0,150 2,53

Fondazione parapetto 59,15 1,100 0,400 26,03

SOMMANO m3 45,59 17,95 818,34

162 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi

01.04.04 spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,  eseguito con idonee

macchine in modo da lasciare ...   compreso ogni onere e magistero per dare

l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2O

Lato interno carreggiata 132,50 132,50

SOMMANO m 132,50 3,62 479,65

163 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in

01.01.05.001 ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di

2,00 m dal piano di sbancamen ... tra fino a 30 cm attaccabili da idoneo

mezzo di escavazione di adeguata potenza

non inferiore ai 45 kW

euro (quattro/99)

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2O

Fondazione parapetto 73,35 1,100 0,400 32,27

SOMMANO m3 32,27 4,99 161,03

164 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle

01.02.05.001 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla discarica del

comprensorio di cui fa pa ...  cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 –

1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi voce n° 161 [m3 45.59] 9,400 428,55

Vedi voce n° 163 [m3 32.27] 9,400 303,34

SOMMANO m³ x km 731,89 0,53 387,90

165 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

03.02.01.002 stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato,

dato in opera compreso l'on ... d il conferimento in laboratorio per le prove

dei materiali. per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2O

Fondazione parapetto ml 132.50

Staffe Ø 12 (100+100+34+34+10+10) cm = 288 531,00 2,880 0,888 1´358,00

Dritti Ø 12 8,00 132,500 0,888 941,28

Sovrapposizioni 88,00 0,50 0,888 39,07

Elevazione tratto parapetto ml 23.60

Staffe Ø 12 (25+25+125+125+10+10) cm = 320 96,00 3,200 0,888 272,79
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R I P O R T O 2´611,14 449´461,00

Dritti Ø 12 8,00 23,600 0,888 167,65

Sovrapposizioni 16,00 0,50 0,888 7,10

Elevazione tratto parapetto ml 47.40

Staffe Ø 12 (25+25+125+125+10+10) cm = 320 191,00 3,200 0,888 542,75

Dritti Ø 12 8,00 47,400 0,888 336,73

Sovrapposizioni 32,00 0,50 0,888 14,21

Elevazione tratto parapetto ml 30.00

Staffe Ø 12 (25+25+125+125+10+10) cm = 320 121,00 3,200 0,888 343,83

Dritti Ø 12 8,00 30,000 0,888 213,12

Sovrapposizioni 24,00 0,50 0,888 10,66

Elevazione tratto parapetto ml 27.30

Staffe Ø 12 (25+25+125+125+10+10) cm = 320 110,00 3,200 0,888 312,58

Dritti Ø 12 8,00 23,600 0,888 167,65

Sovrapposizioni 16,00 0,50 0,888 7,10

SOMMANO kg 4´734,52 1,86 8´806,21

166 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e

03.02.03 dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture

speciali, realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,

misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2O

Bonifica muro esistente 8,00 0,500 0,300 1,20

Parapetto

Fondazione 132,50 0,400 53,00

Parapetto lunghezza 23.60

Elevazione 2,00 23,60 0,920 43,42

tappi 2,00 0,25 0,920 0,46

Fondo copertina 2,00 23,60 0,050 2,36

Parapetto lunghezza 47.40

Elevazione 2,00 47,40 0,920 87,22

tappi 2,00 0,25 0,920 0,46

Fondo copertina 2,00 47,40 0,050 4,74

Parapetto lunghezza 30.00

Elevazione 2,00 30,00 0,920 55,20

tappi 2,00 0,25 0,920 0,46

Fondo copertina 2,00 30,00 0,050 3,00

Parapetto lunghezza 27.30

Elevazione 2,00 27,30 0,920 50,23

tappi 1,00 0,25 0,920 0,23

1,00 0,25 0,400 0,10

Fondo copertina 2,00 27,30 0,050 2,73

Copertina su parapetto esistente 2,00 33,70 0,050 3,37

SOMMANO m2 308,18 23,91 7´368,58

167
 
idem c.s. ...opere in fondazione lavori stradali con C20/25

03.08.07 Riferimento disegno contabile Tav. n. 2O

Fondazione bonifica 8,00 0,500 0,300 1,20

Fondazione parapetto 132,50 1,100 0,400 58,30

SOMMANO m3 59,50 134,70 8´014,65

168 idem c.s. ...opere in elevazione lavori stradali con C20/25

03.08.09 Riferimento disegno contabile Tav. n. 2O

Elevazione parapetto ml 23.60 23,60 0,250 0,820 4,84

Elevazione parapetto ml 47.40 47,40 0,250 0,820 9,72

Elevazione parapetto ml 30.00 30,00 0,250 0,820 6,15

Elevazione parapetto ml 27.30 27,30 0,250 0,820 5,60

SOMMANO m3 26,31 138,19 3´635,78

169 Conglomerato cementizio vibrato per copertine, soglie cantonali, cunette,

03.08.10 rivestimento canali e fosse di guardia, confezionato con aggregati riciclati

provenienti da idonei impiant ... i, ed ogni altro onere occorrente per dare il

lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. -per lavori stradali con C16/20

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2O

Copertina parapetto ml 23.60 23,60 0,350 0,120 0,99

Copertina parapetto ml 47.40 47,40 0,350 0,120 1,99
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R I P O R T O 2,98 477´286,22

Copertina parapetto ml 30.00 30,00 0,350 0,120 1,26

Copertina parapetto ml 27.30 27,30 0,350 0,120 1,15

Copertina parapetto esistente  ml 33.70 33,70 0,600 0,120 2,43

SOMMANO m3 7,82 173,40 1´355,99

170 Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato

02.04.02 cementizio, realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di cava,

tipo pietra di Mistretta ad o ... mpreso l'onere per la stilatura dei giunti e

quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2O

Parapetto lunghezza 23.60

Elevazione 23,60 0,820 19,35

Tappi 2,00 0,25 0,820 0,41

Parapetto lunghezza 47.40

Elevazione 47,40 0,820 38,87

Tappi 2,00 0,25 0,820 0,41

Parapetto lunghezza 30.00

Elevazione 30,00 0,820 24,60

Tappi 2,00 0,25 0,820 0,41

Parapetto lunghezza 27.30

Elevazione 27,30 0,820 22,39

Tappi 1,00 0,25 0,820 0,21

1,00 0,25 0,400 0,10

SOMMANO m2 106,75 88,41 9´437,77

171 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE

06.05.01.003 secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... ipla onda ed elementi

complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle prove

previste dalle normative

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2O

12,00 12,00

SOMMANO m 12,00 99,04 1´188,48

172 Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavico e malta cementizia con C

A.P.10 25/30 data in opera a qualsiasi profondità o altezza e per qualsiasi spessore,

compresi gli eventuali pont ... rmo, compresa la realizzazione di faccia vista

ed ogni altro onere per dare il lavoro in sito a perfetta regola d'arte.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2O

Bonifica sottomurazione  *(H/peso=(0,50+2,10)/2) 8,00 0,500 1,300 5,20

SOMMANO m3 5,20 320,92 1´668,78

Parziale LAVORI A MISURA euro 43´839,73
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R I P O R T O 490´937,24

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Intervento al Km 6+000  (SpCat 15)

173 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta

NP.06(26.01. densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di

26) altezza non inferiore a m 1,2 ...  e  restano di proprietà dell’impresa. Misurata

a metro quadrato di rete posta in opera, per l’intera durata dei lavori.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2O

Lato SX 170,00 1,200 204,00

SOMMANO m² 204,00 10,52 2´146,08

174 Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera

26.03.06 di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensità di  colore

ambra, alimentazione a  ... i uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori.  - per ogni mese di impiego

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2O

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 31,78 63,56

175 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W.

26.03.05 Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente.

Completo  di  supporti  per  i ... ilizzo, per la durata della fase di lavoro, al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2O 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 45,58 91,16

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 2´300,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 493´238,04

LAVORI A MISURA

Intervento al Km 7+000  (SpCat 16)

176 Smonto di vecchia barriera di sicurezza che risulti danneggiata o non

A.P.01 rispondente alle Norme vigenti. Tale operazione comprende lo smonto dei

singoli elementi e dei montanti vertic ... o su autocarro ed il trasporto a

discarica o ad impianto di riciclaggio o ad altra area indicata dalla direzione

lavori.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2P

Tratto in dx rif distributore Q8 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 6,35 317,50

177 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi

01.04.04 spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,  eseguito con idonee

macchine in modo da lasciare ...   compreso ogni onere e magistero per dare

l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2P

Tratto in dx rif distributore Q8 27,40 27,40

SOMMANO m 27,40 3,62 99,19

178 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in

01.01.05.001 ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di

2,00 m dal piano di sbancamen ... tra fino a 30 cm attaccabili da idoneo

mezzo di escavazione di adeguata potenza

non inferiore ai 45 kW

euro (quattro/99)

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2P

Tratto in dx rif distributore Q8 27,40 1,000 0,400 10,96

SOMMANO m3 10,96 4,99 54,69

179 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle

01.02.05.001 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla discarica del

comprensorio di cui fa pa ...  cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 –

1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi voce n° 178 [m3 10.96] 10,600 116,18

SOMMANO m³ x km 116,18 0,53 61,58

180 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

03.02.01.002 stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato,

dato in opera compreso l'on ... d il conferimento in laboratorio per le prove

dei materiali. per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2P

Tratto in dx rif distributore Q8

Staffe Ø 12 (94+94+32+32+10+10) cm = 272 138,00 2,720 0,888 333,32

Dritti Ø 12 8,00 27,400 0,888 194,65

Sovrapposizioni 16,00 0,50 0,888 7,10

SOMMANO kg 535,07 1,86 995,23

181 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e

03.02.03 dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture

speciali, realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,

misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2P

Tratto in dx 27,40 0,400 10,96

SOMMANO m2 10,96 23,91 262,05

182 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento armato in   ambiente

NP.01(03.01. secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo

02.007) classe d’esposizione XC1, XC2 ( ...  e le barre di armatura. Per opere in

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 495´028,28

fondazione per lavori stradali: per opere in fondazione per lavori stradali

C32/40

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2P

Tratto in dx 27,40 1,200 0,400 13,15

SOMMANO m³ 13,15 156,39 2´056,53

183 idem c.s. ...d'arte. barriera di classe H2, da posizionare su manufatto in

06.05.01.006 calcestruzzo (bordo ponte), costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed

elementi complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle

prove previste dalle normative

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2P

(lung.=50-22,70) 27,30 27,30

SOMMANO m 27,30 161,79 4´416,87

184 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE

06.05.01.003 secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e

manuale di installazione - rette o curve ... ipla onda ed elementi

complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle prove

previste dalle normative

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2P

Tratto in dx rif distributore Q8 22,70 22,70

SOMMANO m 22,70 99,04 2´248,21

185 Svellimento e ricollocazione a nuova quota asfalto di botole di pozzetti o

A.P.09 griglie di caditoie esistenti, compreso l'onere del martello demolitore, il

calcestruzzo con cemento a pr ...  e quant'altro necessario per la modifica

della quota d'imposta ed il rimontaggio delle stesse a perfetta regola d'arte.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2P

1,00

SOMMANO cadauna 1,00 169,58 169,58

186 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere,

07.01.02 parapetti,   serramenti,  mensole,  cancelli  e  simili,  di qualsiasi tipo e

dimensione o lamiere ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere

e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2P

Vedi verbale di pesatura n. 2

Telaio 25,400 25,40

Griglie 142,800 142,80

Trave IPE a sostegno del telaio ml 1.50 peso specifico Kg\ml 8.10 1,50 8,100 12,15

SOMMANO kg 180,35 3,12 562,69

187 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2   a qualsiasi

07.01.03 altezza   o    profondità   comprese   opere   provvisionali occorrenti,  opere

murarie,  la  stesa  di  antiruggine  nelle  parti  da murare e quanto altro

occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.

Vedi voce n° 186 [kg 180.35] 180,35

SOMMANO kg 180,35 2,42 436,45

188 Fornitura e collocazione di ringhiera a telai  prefabbricati e tubo corrimano

A.P.18 passante, del ø non inferiore a mm.48, tipo INP della Fracasso, con montanti

ad interasse di ml.1.50,  ... ccessori, tratto terminale ed ogni altro onere e

magistero per darla montata completa e finita a perfetta regola d'arte.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2P 1,50 1,50

SOMMANO m 1,50 99,74 149,61

Parziale LAVORI A MISURA euro 11´830,18

-----------------------------------------------
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 505´068,22

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Intervento al Km 7+000  (SpCat 16)

189 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta

NP.06(26.01. densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di

26) altezza non inferiore a m 1,2 ...  e  restano di proprietà dell’impresa. Misurata

a metro quadrato di rete posta in opera, per l’intera durata dei lavori.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2P

Tratto in dx rif distributore Q8 50,00 1,200 60,00

SOMMANO m² 60,00 10,52 631,20

190 Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera

26.03.06 di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensità di  colore

ambra, alimentazione a  ... i uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori.  - per ogni mese di impiego

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2P

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 31,78 63,56

191 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W.

26.03.05 Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente.

Completo  di  supporti  per  i ... ilizzo, per la durata della fase di lavoro, al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2P 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 45,58 91,16

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 785,92
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 505´854,14

LAVORI A MISURA

Intervento al Km 7+390  (SpCat 17)

192 Smonto di vecchia barriera di sicurezza che risulti danneggiata o non

A.P.01 rispondente alle Norme vigenti. Tale operazione comprende lo smonto dei

singoli elementi e dei montanti vertic ... o su autocarro ed il trasporto a

discarica o ad impianto di riciclaggio o ad altra area indicata dalla direzione

lavori.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2Q

Lato dx *(lung.=4,70+13,40) 18,10 18,10

SOMMANO m 18,10 6,35 114,94

193 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi

01.04.04 spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,  eseguito con idonee

macchine in modo da lasciare ...   compreso ogni onere e magistero per dare

l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2Q

Lato interno carreggiata  *(lung.=8,00+16,00) 24,00 24,00

SOMMANO m 24,00 3,62 86,88

194 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con

01.03.04 qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere

e forma, qualunque sia  ... o del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o

a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2Q

Lato dx  *(lung.=8,00+16,00) 24,00 1,000 0,300 7,20

SOMMANO m3 7,20 17,95 129,24

195 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle

01.02.05.001 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla discarica del

comprensorio di cui fa pa ...  cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 –

1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi voce n° 194 [m3 7.20] 10,900 78,48

SOMMANO m³ x km 78,48 0,53 41,59

196 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

03.02.01.002 stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato,

dato in opera compreso l'on ... d il conferimento in laboratorio per le prove

dei materiali. per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2Q

Particolare costruttivi di progetto

Fondazione

Staffe Ø 12 (94+94+24+24+10+10) cm = 256 96,00 2,560 0,888 218,23

Dritti Ø 12 10,00 24,000 0,888 213,12

Sovrapposizioni 20,00 0,50 0,888 8,88

SOMMANO kg 440,23 1,86 818,83

197 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e

03.02.03 dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture

speciali, realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,

misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2Q

Fondazione  *(lung.=8,00+16,00) 24,00 0,300 7,20

SOMMANO m2 7,20 23,91 172,15

198
 
idem c.s. ...opere in fondazione lavori stradali con C20/25

03.08.07 Riferimento disegno contabile Tav. n. 2Q

Fondazione *(lung.=8,00+16,00) 24,00 1,000 0,300 7,20

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina 

A   R I P O R T A R E 7,20 507´217,77



pag. 52

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,20 507´217,77

SOMMANO m3 7,20 134,70 969,84

199 Fornitura e collocazione di ringhiera a telai  prefabbricati e tubo corrimano

A.P.18 passante, del ø non inferiore a mm.48, tipo INP della Fracasso, con montanti

ad interasse di ml.1.50,  ... ccessori, tratto terminale ed ogni altro onere e

magistero per darla montata completa e finita a perfetta regola d'arte.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2Q

(lung.=8,00+16,00) 24,00 24,00

SOMMANO m 24,00 99,74 2´393,76

Parziale LAVORI A MISURA euro 4´727,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 510´581,37

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Intervento al Km 7+390  (SpCat 17)

200 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta

NP.06(26.01. densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di

26) altezza non inferiore a m 1,2 ...  e  restano di proprietà dell’impresa. Misurata

a metro quadrato di rete posta in opera, per l’intera durata dei lavori.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2Q

Lato DX 30,00 1,200 36,00

SOMMANO m² 36,00 10,52 378,72

201 Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera

26.03.06 di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensità di  colore

ambra, alimentazione a  ... i uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori.  - per ogni mese di impiego

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2Q

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 31,78 63,56

202 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W.

26.03.05 Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente.

Completo  di  supporti  per  i ... ilizzo, per la durata della fase di lavoro, al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2Q 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 45,58 91,16

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 533,44
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 511´114,81

LAVORI A MISURA

Intervento al Km 7+547  (SpCat 18)

203 Smonto di vecchia barriera di sicurezza che risulti danneggiata o non

A.P.01 rispondente alle Norme vigenti. Tale operazione comprende lo smonto dei

singoli elementi e dei montanti vertic ... o su autocarro ed il trasporto a

discarica o ad impianto di riciclaggio o ad altra area indicata dalla direzione

lavori.

Riferimento disegno contabile Tav. 2R

Lato dx 39,00 39,00

SOMMANO m 39,00 6,35 247,65

204 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi

01.04.04 spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,  eseguito con idonee

macchine in modo da lasciare ...   compreso ogni onere e magistero per dare

l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato

Riferimento disegno contabile Tav. 2R

Lato interno carreggiata 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 3,62 144,80

205 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con

01.03.04 qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere

e forma, qualunque sia  ... o del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o

a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto

Riferimento disegno contabile Tav. 2R

Lato dx 40,00 1,000 0,300 12,00

SOMMANO m3 12,00 17,95 215,40

206 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle

01.02.05.001 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla discarica del

comprensorio di cui fa pa ...  cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 –

1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi voce n° 205 [m3 12.00] 11,100 133,20

SOMMANO m³ x km 133,20 0,53 70,60

207 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

03.02.01.002 stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato,

dato in opera compreso l'on ... d il conferimento in laboratorio per le prove

dei materiali. per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.

Riferimento disegno contabile Tav. 2R

Particolare costruttivi di progetto

Fondazione

Staffe Ø 12 (94+94+24+24+10+10) cm = 256 160,00 2,560 0,888 363,72

Dritti Ø 12 10,00 40,000 0,888 355,20

Sovrapposizioni 30,00 0,50 0,888 13,32

SOMMANO kg 732,24 1,86 1´361,97

208 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e

03.02.03 dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture

speciali, realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,

misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

Riferimento disegno contabile Tav. 2R

Fondazione 40,00 0,300 12,00

SOMMANO m2 12,00 23,91 286,92

209
 
idem c.s. ...opere in fondazione lavori stradali con C20/25

03.08.07 Riferimento disegno contabile Tav. 2R

Fondazione 40,00 1,000 0,300 12,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina 
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,00 513´442,15

SOMMANO m3 12,00 134,70 1´616,40

210 Fornitura e collocazione di ringhiera a telai  prefabbricati e tubo corrimano

A.P.18 passante, del ø non inferiore a mm.48, tipo INP della Fracasso, con montanti

ad interasse di ml.1.50,  ... ccessori, tratto terminale ed ogni altro onere e

magistero per darla montata completa e finita a perfetta regola d'arte.

Riferimento disegno contabile Tav. 2R

39,00 39,00

SOMMANO m 39,00 99,74 3´889,86

Parziale LAVORI A MISURA euro 7´833,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 518´948,41

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Intervento al Km 7+547  (SpCat 18)

211 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta

NP.06(26.01. densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di

26) altezza non inferiore a m 1,2 ...  e  restano di proprietà dell’impresa. Misurata

a metro quadrato di rete posta in opera, per l’intera durata dei lavori.

Riferimento disegno contabile Tav. 2R

Lato valle e monte dell'intervento 2,00 40,00 1,200 96,00

SOMMANO m² 96,00 10,52 1´009,92

212 Protezione di  apertura verso  il  vuoto mediante la  formazione di parapetto

NP.05(26.01. dell’altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello

16) spessore di 2,5 cm e tavola  ... i   materiali occorrenti, il montaggio e lo

smontaggio a fine lavoro.  Valutato al metro per tutta la durata dei lavori.

Riferimento disegno contabile Tav. 2R 40,00 1,000 40,00

SOMMANO m 40,00 9,45 378,00

213 Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera

26.03.06 di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensità di  colore

ambra, alimentazione a  ... i uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori.  - per ogni mese di impiego

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2R

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 31,78 63,56

214 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W.

26.03.05 Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente.

Completo  di  supporti  per  i ... ilizzo, per la durata della fase di lavoro, al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2R 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 45,58 91,16

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1´542,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 520´491,05

LAVORI A MISURA

Intervento al Km 8+000  (SpCat 19)

215 Fornitura e montaggio di elementi aggiuntivi alle barriere di sicurezza

A.P.04 esistenti, quali terminali a palma, terminali tubolari, elementi di raccordo tra

le fasce di classe e tipolo ... 0,00. Nel prezzo è compresa la bullonatura ed è

compensato ogni altro onere per poter collocare l'opera a regola d'arte.

Sostituzione corrimano in tubolare Ø 48 spessore 3,2 mm peso al ml Kg 3.59

*(lung.=22,10+9,40) 31,50 3,590 113,09

SOMMANO kg 113,09 6,08 687,59

Intervento al Km 8+170  (SpCat 20)

216 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi

01.04.04 spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,  eseguito con idonee

macchine in modo da lasciare ...   compreso ogni onere e magistero per dare

l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2S

Lato interno carreggiata lato dx 64,30 64,30

SOMMANO m 64,30 3,62 232,77

217 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con

01.03.04 qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere

e forma, qualunque sia  ... o del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o

a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2S

Lato dx parapetto 64,30 0,450 0,650 18,81

copertina 64,30 0,500 0,100 3,22

Fondazione 64,30 1,100 0,400 28,29

3,50 0,450 0,650 1,02

copertina 3,50 0,500 0,100 0,18

copertina 11,10 0,500 0,100 0,56

copertina 8,80 0,500 0,100 0,44

copertina 4,40 0,500 0,100 0,22

SOMMANO m3 52,74 17,95 946,68

218 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle

01.02.05.001 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla discarica del

comprensorio di cui fa pa ...  cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 –

1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Vedi voce n° 217 [m3 52.74] 11,600 611,78

SOMMANO m³ x km 611,78 0,53 324,24

219 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

03.02.01.002 stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato,

dato in opera compreso l'on ... d il conferimento in laboratorio per le prove

dei materiali. per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2S

Particolare costruttivi di progetto

Fondazione parapetto ml 64.30

Staffe Ø 12 (100+100+34+34+10+10) cm = 288 258,00 2,880 0,888 659,82

Dritti Ø 12 8,00 64,300 0,888 456,79

Sovrapposizioni 48,00 0,50 0,888 21,31

Elevazione tratto parapetto ml 64.30

Staffe Ø 12 (25+25+125+125+10+10) cm = 320 258,00 3,200 0,888 733,13

Dritti Ø 12 8,00 64,300 0,888 456,79

Sovrapposizioni 48,00 0,50 0,888 21,31

Sovrapposizioni 16,00 0,50 0,888 7,10

SOMMANO kg 2´356,25 1,86 4´382,63

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina 

A   R I P O R T A R E 527´064,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 527´064,96

220 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e

03.02.03 dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture

speciali, realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,

misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2S

Parapetto

Fondazione 64,30 0,400 25,72

Elevazione 2,00 64,30 0,920 118,31

tappi 2,00 0,25 0,920 0,46

Parapetto copertina 2,00 64,30 0,050 6,43

Parapetto lunghezza 3.50

Fondo copertina 2,00 3,50 0,050 0,35

Parapetto lunghezza 11.10

Fondo copertina 2,00 11,10 0,050 1,11

Parapetto lunghezza 8.80

Fondo copertina 2,00 8,80 0,050 0,88

Parapetto lunghezza 4.40

Fondo copertina 2,00 4,40 0,050 0,44

SOMMANO m2 153,70 23,91 3´674,97

221
 
idem c.s. ...opere in fondazione lavori stradali con C20/25

03.08.07 Riferimento disegno contabile Tav. n. 2S

Fondazione parapetto 64,30 1,100 0,400 28,29

SOMMANO m3 28,29 134,70 3´810,66

222 idem c.s. ...opere in elevazione lavori stradali con C20/25

03.08.09 Riferimento disegno contabile Tav. n. 2S

Elevazione parapetto ml 64.30 64,30 0,250 0,820 13,18

SOMMANO m3 13,18 138,19 1´821,34

223 Conglomerato cementizio vibrato per copertine, soglie cantonali, cunette,

03.08.10 rivestimento canali e fosse di guardia, confezionato con aggregati riciclati

provenienti da idonei impiant ... i, ed ogni altro onere occorrente per dare il

lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. -per lavori stradali con C16/20

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2S

Copertina parapetto ml 64.30 64,30 0,350 0,120 2,70

Copertina parapetto ml 3.50 3,50 0,550 0,120 0,23

Copertina parapetto ml 11.10 11,10 0,550 0,120 0,73

Copertina parapetto ml 8.80 8,80 0,550 0,120 0,58

Copertina parapetto esistente  ml 4.40 4,40 0,550 0,120 0,29

SOMMANO m3 4,53 173,40 785,50

224 Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato

02.04.02 cementizio, realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di cava,

tipo pietra di Mistretta ad o ... mpreso l'onere per la stilatura dei giunti e

quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2S

Parapetto lunghezza 64.30

Elevazione 64,30 0,820 52,73

Tappi 2,00 0,25 0,820 0,41

1,00 0,25 0,400 0,10

SOMMANO m2 53,24 88,41 4´706,95

225 Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavico e malta cementizia con C

A.P.10 25/30 data in opera a qualsiasi profondità o altezza e per qualsiasi spessore,

compresi gli eventuali pont ... rmo, compresa la realizzazione di faccia vista

ed ogni altro onere per dare il lavoro in sito a perfetta regola d'arte.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2S

Parapetto ml 3.50 3,50 0,400 0,800 1,12

Parapetto ml 11.10 11,10 0,400 0,550 2,44

Parapetto ml 8.80 8,80 0,400 0,550 1,94

Parapetto esistente  ml 4.40 *(H/peso=(0,00+0,85)/2) 1,00 0,400 0,425 0,17

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina 

A   R I P O R T A R E 5,67 541´864,38
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,67 541´864,38

3,40 0,400 0,550 0,75

SOMMANO m3 6,42 320,92 2´060,31

Parziale LAVORI A MISURA euro 23´433,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 543´924,69

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Intervento al Km 8+170  (SpCat 20)

226 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta

NP.06(26.01. densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di

26) altezza non inferiore a m 1,2 ...  e  restano di proprietà dell’impresa. Misurata

a metro quadrato di rete posta in opera, per l’intera durata dei lavori.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2S

Lato DX 1,00 64,30 1,200 77,16

Lato DX 1,00 105,00 1,200 126,00

SOMMANO m² 203,16 10,52 2´137,24

227 Protezione di  apertura verso  il  vuoto mediante la  formazione di parapetto

NP.05(26.01. dell’altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello

16) spessore di 2,5 cm e tavola  ... i   materiali occorrenti, il montaggio e lo

smontaggio a fine lavoro.  Valutato al metro per tutta la durata dei lavori.

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2S

64,30 1,000 64,30

SOMMANO m 64,30 9,45 607,64

228 Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera

26.03.06 di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensità di  colore

ambra, alimentazione a  ... i uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori.  - per ogni mese di impiego

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2S

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 31,78 63,56

229 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W.

26.03.05 Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente.

Completo  di  supporti  per  i ... ilizzo, per la durata della fase di lavoro, al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego

Riferimento disegno contabile Tav. n. 2S 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 45,58 91,16

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 2´899,60

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 546´824,29

LAVORI A MISURA

Segnaletica Stradale   (SpCat 21)

230 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare

06.06.01 (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60

cm, costituiti in l ... sso sul terreno in buche delle dimensioni minime di

30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.

Km 0+200 segnale dare precedenza 1,00

Km 0+220 segnale curva 1,00

Km 0+280 segnale curva 1,00

Km 0+340 segnale curva 1,00

Km 0+440 segnale curva 1,00

Km 0+670 segnale curva 1,00

Km 0+830 segnale curva 1,00

Km 0+970 segnale curva 1,00

Km 1+100 segnale curva 1,00

Km 1+400 segnale curva 1,00

Km 1+450 segnale curva 1,00

Km 1+500 segnale curva 1,00

Km 2+000 segnale curva 1,00

Km 2+150 segnale curva 1,00

Km 2+220 segnale curva 1,00

Km 2+340 segnale curva 1,00

Km 2+700 segnale curva 1,00

Km 2+900 segnale curva 1,00

Km 3+050 segnale curva 1,00

Km 3+100 segnale curva 1,00

Km 3+950 segnale curva 1,00

Km 5+300 segnale curva 1,00

Km 5+350 segnale restringimento carreggiata 1,00

Km 5+600 segnale curva 1,00

Km 5+800 segnale curva 1,00

Km 6+100 segnale curva 1,00

Km 6+600 segnale curva 1,00

Km 6+700 segnale curva 1,00

SOMMANO cad 28,00 139,21 3´897,88

231 Fornitura e posa in opera di segnale stradale di forma circolare diam.ø cm.60

A.P.08 o triangolare con lato cm.90, in lamiera di ferro 10/10 mm e pellicola

rifrangente di 1° classe munito ... , completo di staffe e bulloneria, su palo

esistente, compreso l'eventuale smontaggio e smaltimento del vecchio

segnale

Km 0+400 seganle curva 1,00

Km 0+600 seganle intersezione a destra 1,00

Km 0+700 seganle curva 1,00

Km 0+720 seganle intersezione 1,00

Km 0+890 seganle curva 1,00

Km 1+900 seganle curva 1,00

Km 2+600 seganle curva 1,00

Km 2+800 seganle curva 1,00

Km 4+900 seganle restringimento carreggiata 1,00

Km 5+350 segnale limite velocità 30 1,00

Km 6+200 segnale curva 1,00

SOMMANO cadauno 11,00 59,00 649,00

232 Fornitura e collocazione, su sostegno da compensarsi a parte, di segnale

06.06.11 rettangolare di dimensioni 20x60 cm in lamiera di ferro dello spessore non

inferiore a 10/10 di mm, rivesti ... egolamento di esecuzione e di attuazione

DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori, sagome e scritte

regolamentari.

Km 0+220 pannello integrativo tornante 1,00

Km 0+280 pannello integrativo tornante 1,00

Km 0+340 pannello integrativo tornante 1,00

Km 1+400 pannello integrativo tornante 1,00

Km 1+500 pannello integrativo tornante 1,00

Km 1+900 pannello integrativo 500 m 1,00

Km 2+600 pannello integrativo tornante 1,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina 

A   R I P O R T A R E 7,00 551´371,17
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,00 551´371,17

Km 2+800 pannello integrativo tornante 1,00

Km 2+900 pannello integrativo tornante 1,00

Km 3+050 pannello integrativo tornante 1,00

Km 3+100 pannello integrativo tornante 1,00

Km 3+950 pannello integrativo tornante 1,00

Km 4+320 pannello integrativo tornante 1,00

Km 4+500 pannello integrativo tornante 1,00

Km 5+300 pannello integrativo tornante 1,00

Km 5+600 pannello integrativo tornante 1,00

Km 5+800 pannello integrativo tornante 1,00

SOMMANO cad 17,00 46,75 794,75

233 Fornitura e collocazione di pannello segnaletico di curva costituito in lamiera

06.06.14.001 di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm  rinforzato con bordatura

perimetrale, verniciat ... egrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza

con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495)

Km 0+630 1,00

Km 1+100 1,00

Km 3+900 1,00

Km 6+700 2,00

SOMMANO cad 5,00 644,11 3´220,55

234 Fornitura e collocazione di targa visual di dimensioni 60x60 cm costituito in

06.06.08.001 lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm rinforzato con

bordatura perimetrale, vern ... tegrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 e in

ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92

n. 495)

Km 0+300 6,00

Km 0+890 3,00

Km 1+500 9,00

Km 3+000 4,00

Km 3+050 10,00

Km 3+500 1,00

Km 3+750 6,00

Km 4+400 8,00

SOMMANO cad 47,00 142,98 6´720,06

235 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x40 cm

NP.03(06.06. in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm

07.001) dato in opera con soste ... ntegrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in

ottemperanza con il regolamento diesecuzione e di attuazione DPR 16/12/92

n. 495)

Ceppo chilometrico Km 0+000 1,00

Ceppo chilometrico Km 1+000 1,00

Ceppo chilometrico Km 2+000 1,00

Ceppo chilometrico Km 3+000 1,00

Ceppo chilometrico Km 6+000 1,00

Ceppo chilometrico Km 8+000 1,00

Ceppo chilometrico Km 8+205 1,00

SOMMANO cad 7,00 125,07 875,49

236 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x40 cm

NP.04(AP.19 in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm

) dato in opera su sosteg ... tegrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza

con il regolamento diesecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495)

Ceppo chilometrico Km 0+000 1,00

Ceppo chilometrico Km 1+000 1,00

Ceppo chilometrico Km 2+000 1,00

Ceppo chilometrico Km 3+000 1,00

Ceppo chilometrico Km 4+000 2,00

Ceppo chilometrico Km 5+000 2,00

Ceppo chilometrico Km 6+000 1,00

Ceppo chilometrico Km 7+000 2,00

Ceppo chilometrico Km 8+000 1,00

Ceppo chilometrico Km 8+205 1,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina 

A   R I P O R T A R E 13,00 562´982,02
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R I P O R T O 13,00 562´982,02

SOMMANO 13,00 40,66 528,58

237 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma ottagonale

06.06.02 da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di

mm, rinforzati con b ... sso nel terreno in buche delle dimensioni minime di

30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.

Km 2+700 segnale STOP 1,00

Km 5+900 segnale STOP 1,00

Km 7+300 segnale STOP 1,00

SOMMANO cad 3,00 151,86 455,58

238 Esecuzione  di  strisce  longitudinali  della  larghezza  di  12  cm, mediante

06.06.22 vernice  rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico   non

rifrangente   di    ...    all’usura, compreso ogni onere occorrente per dare il

lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.

Dal Km 0+000 al Km 5+900 3,00 5900,00 17´700,00

Dal Km 5+900 al Km 8+205 2,00 2305,00 4´610,00

SOMMANO m 22´310,00 1,14 25´433,40

239 Esecuzione di strisce longitudinali mediante vernice rifrangente tipo

A.P.07 centralite di colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di

grande resistenza all'usura, ... erito alla striscia longitudinale della larghezza

di cm 12 (voce 6.6.22) che è di € 1.14 al metro: € 1.14/cm.12= € 0.09.

Dal Km 0+000 al Km 5+900 2,00 5900,00 11´800,00

Dal Km 5+900 al Km 8+205 2,00 2305,00 4´610,00

SOMMANO c*cm 16´410,00 0,09 1´476,90

240 Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole

06.06.21 pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice

spartitraffico non ri ... gola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari  -

per ogni m² vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta

Km 0+000

Fascia di arresto 4,10 0,600 2,46

Scritta Stop 2,10 1,600 3,36

Km 7+300

Fascia di arresto 3,20 0,600 1,92

Triangolo *(larg.=0,90/2) 0,70 0,450 0,32

SOMMANO m² 8,06 9,22 74,31

241 Sistemazione ed allineamento di barriera metallica di sicurezza in acciaio

A.P.02 zincato, retta o curva, già collocata su rilevato o su manufatto.

Nel prezzo è compresa l'eventuale sosti ... ola esclusione della fornitura e

collocazione di nuovi paletti, terminali e catadiottri che verranno compensati

a parte.

Dal Km 1+720 al 1+872 152,00 152,00

SOMMANO m 152,00 12,29 1´868,08

Parziale LAVORI A MISURA euro 45´994,58

T O T A L E   euro 592´818,87

    Messina , 04/09/2023

Il Direttore dei Lavori

Geom. Carmelo Mangano
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I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

Importo complessivo dei lavori previsti   euro 592´818,87

Oneri per la sicurezza da P.S.C. (importo non soggetto a ribasso d'asta)   euro 31´520,68

Restano i lavori a base d'asta   euro 561´298,19

Ribasso d'asta del 33,4575%  euro 187´796,34

Importo lavori al netto del ribasso d'asta   euro 373´501,85

Importo oneri per la sicurezza non soggetto al ribasso d'asta   euro 31´520,68

Sommano i lavori al netto   euro 405´022,53

    Messina , 04/09/2023

Il Direttore dei Lavori

Geom. Carmelo Mangano
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