

**QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA**

**A- LAVORI**

-	Importo dei lavori prima della gara		€	1.621.443,82
a.1	- Lavori (importo lavori soggetto a ribasso)		€	1.384.444,62
	- <b>Ribasso d'asta del 27,694% su a.1</b>	27,694% =	€	1.001.036,52
a.2	- Costo della manodopera	€ 191.677,01		
a.3	- Oneri per la sicurezza	€ 45.322,19		
	- Somma costi manodopera e oneri per la sicurezza (a.2+a.3)		€	236.999,20
			<b>€</b>	<b>1.238.035,72</b>

**B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

b.1	- Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione operativa impianti		€	93.071,00
b.2	- Spese tecniche per redazione relazione geologica e geotecnica a supporto della progettazione esecutiva		€	6.643,39
b.3	- Spese tecniche per redazione dello studio di impatto o fattibilità ambientale		€	6.943,89
b.5	- Contributi previdenziali 4% sulle spese tecniche di cui al punto b.1 e b.2		€	4.266,33
b.6	- Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016 - 80% del 2% di A)		€	25.943,10
b.7	- Spese per pubblicità di gara		€	1.000,00
b.8	- Spese per commissione di gara		€	1.000,00
b.9	- Oneri di conferimento in discarica		€	55.969,94
b.10	- Oneri per risoluzione interferenze e nuovi allacci		€	15.000,00
b.11	- Imprevisti ca 4,15% di A		€	67.250,15
b.12	- Oneri per pareri e autorizzazioni		€	500,00
b.13	- Attrezzature e allestimenti per palestre		€	20.000,00
b.14				
b.15	- IVA al 10% su A		€	123.803,57
b.16	- IVA al 22% su (b.1+b.2+b.3+b.5+b.6+b.8+b.10+b.11)		€	28.253,41
	<b>Sommario</b>		€	449.644,79
			€	<b>449.644,79</b>

**C - ECONOMIE**

	Economie da ribasso d'asta (27,694% su lavori a base di gara (a.1)		€	383.408,10
	Economie da ribasso d'asta da IVA 10% sull'importo lavori post gara		€	38.340,80
			<b>€</b>	<b>421.748,90</b>

**TOTALE INTERVENTO** € **2.109.429,41**

**IL RUP F.TO ING. G. RUSSO**