QUADRO ECONOMICO INTERVENTO PVS

Lavori complessivi	€	1.273.451,00	
Lavori a base d'asta	€	1.231.783,26	
Ribasso d'asta 30,8120%	€	379.537,06	
Oneri sicurezza da P.S.C. DIRETTI (No a ribasso d'asta)	€		
Oneri sicurezza da P.S.C. SPECIALI (No a ribasso d'asta)	€	41.667,74	+
A) Importo netto lavori	€	893.913,94	€ 893.913,94
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1) Imprevisti su importo lavori	€	0,00	
2) Incentivi art. 113 L. 50/2016 (D.L. e collaudi - 2 %)	€	19.937,70	
3) Spese tecniche vedi allegato	€	0,00	
4) Spese tecniche per collaudi e prove di laboratorio	€	1.500,00	
5) Spese di pubblicazione gara	€	0,00	
6) Oneri conferimento a discarica IVA compresa	€	57.531,32	
7) IVA 22% Spese tecniche e collaudi	€	0,00	
8) IVA 10% sui lavori da eseguire	€	89.391,39	
9) Spese per competenze pratiche catastali UTE	€	16.241,94	
10) Somme per ulteriori espropriazioni accesso lato Me	€	7.133,32	
11) Anac	€	600,00	
12) Organismo Paritetico Territoriale 10% di € 336,915,95	€	5.000,00	
SOMMANO	€	197.335,67	€ 197.335,67
IMPORTO TOTALE PROGETTO			€ 1.091.249,62
IPORTO DECRETO AIUTI D.L. 50 DEL 17.05.2022			€ 232.386,32
IVA 10% SUL DECRETO AIUTI			23.238,63
		TOTALE	1.346.874,57
MINORE IMPEGNO FINANZIARIO RISPETTO			
AD IMPORTO ORIGINARIO			
		1.436.913,33 - 1.346.874,57	€ 90.038,76