



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^ DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA/PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E DELLE STRADE DI PENETRAZIONE AGRICOLA E PER LA RISOLUZIONE DI CRITICITÀ LUNGO LE SS.PP. DELLA ZONA OMOGENEA NEBRODI.

CUP: B36G23000180003 CIG: 994200955E

PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATI :

- 01 RELAZIONE TECNICA
- 02 ELABORATI GRAFICI
- 03 ANALISI PREZZI
- 04 ELENCO PREZZI UNITARI
- 05 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 06 QUADRO TECNICO ECONOMICO
- 07 SCHEMA CONTRATTO APPLICATIVO

MESSINA, 29/05/2024

PROGETTISTA :



Geom. Ferdinando PULLICIA

Visto IL R.U.P.

Geom. Sebastiano MUFÀLE



Visti ed Approvazioni :

IL RUP

Visto l'art. 5 comma 3 della L. R. 12/2011 e ss.mm.ii. Approva il Progetto esecutivo in oggetto per l'importo complessivo di € 1.270.000,00

PARERE n° 10 del 05/06/2024



IL R.U.P.

Geom. Sebastiano MUFÀLE

ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART.54 DEL D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA/PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE PROVINCIALI E DELLE STRADE A PENETRAZIONE AGRICOLA PER LA RISOLUZIONE DI CRITICITÀ LUNGO LE SS.PP. DELLA ZONA OMOGENEA NEBRODI

1 - QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO NELL'AMBITO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DELL'ACCORDO QUADRO AL LORDO DEL RIBASSO D'ASTA

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
A)	Importo Lavori		
A1)	Importo lavori	€ 950.000,00	
A2)	Costi per l'attuazione piani di sicurezza	€ 50.000,00	
	Totale	€ 1.000.000,00	→ € 1.000.000,00
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1)	per incentivi funzioni tecniche	€ 20.000,00	
B2)	per i.v.a. 22%	€ 220.000,00	
B3)	per versamento ANAC	€ 600,00	
B4)	per imprevisti	€ 19.400,00	
B5)	per oneri conferimento a Discarica compreso I.V..A.	€ 10.000,00	
	Totale Somme a disposizione	€ 270.000,00	→ € 270.000,00
	IMPORTO NETTO COMPLESSIVO (A+B)		€ 1.270.000,00

2 - QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO NELL'AMBITO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DELL'ACCORDO QUADRO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 29,2000%

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
A)	Importo LAVORI		
A1)	Importo lavori a base d'asta	€ 950.000,00	
A2)	A detrarre per ribasso d'asta in ragione del 29,2000%	-€ 277.400,00	
A3)	Resta l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 672.600,00	
A4)	Per costi irriducibili per la sicurezza	€ 50.000,00	
A5)	Importo Contratto	€ 722.600,00	→ € 722.600,00
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1)	Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 D. Lgs 50/2016)	€ 20.000,00	
B2)	per I. V. A. 22%	€ 158.972,00	
B3)	per versamento ANAC	€ 600,00	
B4)	per imprevisti	€ 19.400,00	
B5)	per oneri conferimento a discarica compreso I.V.A.	€ 10.000,00	
	Totale Somme a disposizione	€ 208.972,00	→ € 208.972,00
	IMPORTO NETTO COMPLESSIVO (A+B)		€ 931.572,00
C)	Economie		
C1)	Economie da ribasso d'asta	€ 277.400,00	
C2)	Economie derivanti da minore importo I.V.A.	€ 61.028,00	
	Totale economie	€ 338.428,00	→ € 338.428,00
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A+B+C)		€ 1.270.000,00