



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^ DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE, OPERE DI RACCOLTA ACQUE,
PROTEZIONE LATERALE E SEGNALETICA LUNGO LE SS.PP.
RICADENTI NELLA ZONA OMOGENEA NEBRODI.**

CUP: B57H24002950003

Importo complessivo intervento: € 130.000,00 -

PROGETTO ESECUTIVO

Art. 41 comma 8 del D.L.gs n. 36/2023

ALLEGATI :

- 01 RELAZIONE TECNICA
- 02 ELABORATI GRAFICI
- 03 ANALISI PREZZI
- 04 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 05 STIMA O.A.P. (Oneri Aziendali Presunti)
- 06 STIMA COSTI DELLA MANODOPERA
- 07 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
- 08 QUADRO TECNICO ECONOMICO**
- 09 ELENCO PREZZI UNITARI
- 10 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO
- 11 PIANO DI MANUTENZIONE

MESSINA, 29/07/2024

PROGETTISTA :

F.to

Geom. Ferdinando PULLELLA

Visto: IL R.U.P.

F.to Geom. Sebastiano MUFALE

APPROVAZIONI:

VALIDAZIONE N. 20 in data: 31 LUG 2024

(ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023)

IL R.U.P.
F.to Geom. Sebastiano MUFALE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III DIREZIONE - Viabilità Metropolitana
Servizio Manutenzione stradale Zona omogenea Nebrodi

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CONSOLIDAMENTO PIANO
VIABILE, OPERE DI RACCOLTA ACQUE, PROTEZIONE LATERALE E
SEGNALETICA LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NELLA ZONA OMOGENEA
NEBRODI.

CUP: B57H24002950003

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) Importo LAVORI:

1) Importo totale lavori	€	126.000,00	
2) Costi della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€	5.000,00	
3) Restano i lavori a base d'asta	€	<u>121.000,00</u>	
Costi della manodopera soggetti a ribasso d'asta	€.	26.018,73	
4) A detrarre il ribasso d'asta del 20,0000%	€	24.200,00	€ <u>24.200,00</u>
5) Importo lavori ribassato del 20 % per affidamento diretto	€	96.800,00	
6) Importo costi sicurezza	€	<u>5.000,00</u>	
Importo Totale Lavori al netto	€	101.800,00	

B) Somme a disposizione :

1) - I.V.A. sui Lavori (22 %)	€	22.396,00	
2) - Spese tecniche (2 %)	€	2.520,00	
3) - Oneri conferimento a discarica compreso I.V.A.	€	1.000,00	
4) - Imprevisti e/o acquisto materiale di consumo	€	2.249,00	
5) - Contributo ANAC	€	<u>35,00</u>	
Sommano a disposizione	€	28.200,00	€ <u>28.200,00</u>
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€	130.000,00	

Messina, 29/07/2024

IL PROGETTISTA
Geom. F. Pullella