



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015 e ss.mm.ii.

IV Direzione Edilizia Metropolitana e Istruzione – Servizio Edilizia Scolastica

DOCUMENTO ISTRUTTORIO DEL RUP

OGGETTO: Proposta di determinazione di aggiudicazione lavori relativi a *“Interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento e messa in sicurezza dell’edificio sede dell’I.T.T. Verona Trento di Messina” – Progettazione impianti.*

O.E. aggiudicatario: COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL – Importo di aggiudicazione (contrattuale): € 1.356.557,38, oltre IVA 10%.

Approvazione del Verbale di gara, del Quadro Economico post gara ed assunzione impegno di spesa.

Importo complessivo dell’intervento € 2.744.790,03. Finanziamento: Art. 1, co. 883, L. n. 145/2018 - DRS Regione Sicilia n. 324 del 2024.

CUP: B46B19000080005 - CIG: B4BE1EC8C6

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO

Che con determinazione dirigenziale n. 1054 del 25/10/2017 il sottoscritto, Ing. Giacomo RUSSO è stato nominato RUP del progetto di cui in oggetto;

Che tra i compiti istituzionali di questo Ente ed attribuiti a questo Servizio vi è quello di provvedere alla progettazione e manutenzione degli edifici scolastici di istruzione secondaria di secondo grado di competenza e allo stesso compete l’attuazione delle procedure necessarie per la relativa realizzazione;

Che a seguito dell’adesione all’Avviso n. 6988 del 06 marzo 2019, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per la concessione di contributi, in favore di enti locali, per la progettazione di interventi per la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, questo Ente è risultato beneficiario dell’importo complessivo di € 193.156,00, per n. 4 candidature, la cui graduatoria è stata approvata con Decreto Direttoriale n. 251 del 21 giugno 2019 della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale dello stesso Ministero;

Che tra le candidature finanziate risulta inserita la progettazione definitiva/esecutiva degli impianti relativi al progetto di “ristrutturazione, miglioramento e messa in sicurezza dell’edificio sede dell’I.T.T. “VERONA TRENTO” di Messina (Codice Edificio 0830483274)” per l’importo di € 45.772,00;

Che giusta autorizzazione del Ministero, con l’emissione delle Linee Guida del 12-11-2019 U.0033779, questa Città Metropolitana di Messina ha potuto procedere all’indizione delle procedure di gara e all’aggiudicazione degli incarichi di progettazione fino alla progettazione esecutiva, la cui copertura finanziaria è garantita dalle risorse disponibili ed accertate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 dicembre 2018, n. 850;

Che il finanziamento del servizio di cui all’oggetto, posto a carico del MIUR, è iscritto nel Bilancio dell’Ente al capitolo 7627 collegato alla risorsa di entrata 316, le cui somme sono state accertate con Dispositivo Dirigenziale n. 1475 del 30/12/2019 ed il 20%, quale anticipazione, incassata con ordinativo n. 3591 del 20/12/2019;

Che con determinazione a contrarre n. 396 del 27/04/2021, divenuta esecutiva nei modi e termini di legge, il Responsabile del Servizio "Edilizia Metropolitana" (titolare P.O. e delegato alle funzioni dirigenziali) della IV Direzione "Servizi Tecnici Generali", della Città Metropolitana di Messina, ha proceduto all'affidamento del servizio di ingegneria e architettura per la Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva degli impianti relativa agli Interventi Straordinari di ristrutturazione, miglioramento e messa in sicurezza dell'edificio sede dell'I.T.T. "VERONA TRENTO" di Messina (Codice Edificio 0830483274), ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. b) del D.L. 76/2020 così come convertito dalla L. 11/09/2020 n. 120;

Che con la stessa determinazione, il Responsabile competente, ha approvato la lettera a presentare preventivo/offerta rivolta a n.3 Operatori Economici e l'offerta migliore è risultata quella dell'Ing. Ezio SACCA', che ha proposto il ribasso del 52,24% sull'importo di € 39.675,30, aggiudicando al suddetto professionista il servizio predetto, ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. b) del D.L. 76/2020 così come convertito dalla L. 11/09/2020 n. 120, per un importo contrattuale netto di € 18.948,93 oltre IVA e oneri;

Che con determinazione dirigenziale n. 1099 del 07/10/2021, divenuta esecutiva nei modi e termini di legge, il Responsabile del Servizio, con delega alle funzioni dirigenziali, ha impegnato la somma complessiva di Euro 24.042,40, comprensiva di IVA e Cassa, al Cap. 7627, corrispondente al finanziamento concesso dal Ministero;

Che con nota n.5099/EM del 21/10/21, il Responsabile di cui sopra, previo accertamento del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo all'aggiudicatario, ha rilasciato il nulla osta alla stipula del contratto, trasmettendo gli atti di gara al Servizio Contratti;

Che in data 24.11.2021 è stata trasmessa la scrittura privata firmata digitalmente con numero 2673 di Rubrica interna;

Che il professionista di cui sopra, ha redatto e trasmesso in data 13/12/2022 il progetto esecutivo di cui all'oggetto per l'importo complessivo di € 2.827.456,60;

Che con Determina Dirigenziale n. 2907 del 26/07/2023, è stato istituito l'ufficio di supporto al RUP, nonché gruppo di verifica relativo al progetto esecutivo per l'intervento di cui in oggetto, composto dall'Ing. Natale Gervasi (Funzioni tecnico-specialistiche), dal Dott. Fabio Putortì (Funzioni legali e amministrative), dalla Dott.ssa Maria Gugliandolo (Attività amministrative e di segreteria) e dalla Sig.ra Concetta Piccolomini (segretario verbalizzante);

Che con nota prot. n. 1730/23 del 17/01/2023 la IV Direzione ha convocato in data 03/02/2023 la Conferenza dei Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14, comma 2, e 14-bis della Legge 241/1990, così come sostituiti dall'art. , comma 1, del D. Lgs. 30/06/2016, per l'approvazione del progetto esecutivo, invitando ad esprimere parere i seguenti Enti: Genio Civile di Messina, Soprintendenza BB.CC.AA, Comando Provinciale dei VV.F MESSINA, ASP MESSINA;

Che preso atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli, di cui alcuni con prescrizioni, espressi dagli Enti competenti ad esprimere il proprio giudizio per l'approvazione del progetto, in data 10/01/2024 è stato redatto il verbale di chiusura della Conferenza dei Servizi, con incluso il parere del Comune di Messina;

Che in data 15/01/2024 il gruppo di verifica si è riunito in seduta plenaria, alla presenza del RUP Ing. Giacomo Russo e dell'Ing. Ezio Saccà, Progettista incaricato, per l'esame degli elaborati di progetto ed ha redatto il 1° Verbale di verifica intermedio, con il quale sono state richieste integrazioni documentali e chiarimenti, registrando l'accettazione integrale da parte del Progettista di quanto richiesto;

Che, in seguito a controllo dei funzionari di supporto al RUP e richiesta di modifica su alcune voci degli elaborati di progetto esecutivo, in data 23/08/2024 viene effettuata l'ultima trasmissione degli elaborati progettuali mancanti e di quelli rettificati ed integrati a seguito di interlocuzioni, in contraddittorio, tra il progettista e il gruppo di verifica;

Che le principali voci di spesa del QTE del progetto esecutivo aggiornato, pari ad un totale di € 2.744.790,03, sono così suddivise:

- Importo totale dei lavori: € 2.071.127,19;
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 29.499,16;
- Costi della manodopera sui lavori: € 292.675,06;
- Importo lavori a base d'asta: € 2.041.628,03 (rif. parere del MIT n. 2505 del 17/04/2024);
- Somme a disposizione dell'Amministrazione: € 673.662,84.

Che in data 29/08/2024 si sono svolte e concluse le operazioni di verifica del progetto esecutivo aggiornato, da parte del sottoscritto RUP e dai componenti del gruppo di verifica di supporto, ai sensi degli artt. 15, co. 6 e 42 del CCP e degli artt. 34, co. 2 lett. c) e 36 dell'all. I.7, al termine delle quali, garantendo il contraddittorio con il progettista, è stato sottoscritto, dai suddetti soggetti interessati, il verbale di verifica del progetto esecutivo con esito positivo;

Che in data 29/08/2024, sulla base del sopraindicato verbale di verifica e del rapporto conclusivo, è stato emanato, ai sensi dell'art. 42, co. 4 del CCP, il verbale di validazione ed approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo aggiornato, da parte del sottoscritto RUP, ing. Giacomo Russo, previa concertazione con il progettista ed i componenti del gruppo di supporto al RUP;

Che, con Determinazione Dirigenziale n. 3358 del 30/08/2024 della IV Direzione, si è provveduto all'approvazione dei verbali di verifica e di validazione ed all'approvazione del progetto esecutivo relativi ai lavori funzionali alla realizzazione degli *"Interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento e messa in sicurezza dell'edificio sede dell'I.T.T. Verona Trento di Messina"* – Progettazione impianti - CUP: B46B19000080005;

Che con Decreto del Responsabile del Servizio -DRS della Regione Sicilia n. 324 del 09/08/2024 è stata assegnata a favore della Città Metropolitana di Messina, sulla competenza dell'esercizio finanziario 2024, la somma complessiva di € 16.533.055,05, di cui il 50% nella disponibilità immediata con liquidazione effettuata con mandato n. 3 del 03/08/2024, giusta nota di comunicazione prot. n. 38686/24 del 10/09/2024;

Che con nota prot. n. 40849 del 23/09/2024 la Città Metropolitana di Messina ha individuato i progetti con priorità di attuazione, tra cui risulta quello relativo agli *"Interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento e messa in sicurezza dell'edificio sede dell'I.T.T. Verona Trento di Messina"* – Progettazione impianti - CUP: B46B19000080005;

Che il succitato progetto risulta regolarmente inserito nella programmazione dell'Ente e nel Piano Triennale delle OO.PP. 2024-2026;

Che il finanziamento per l'intervento di cui sopra è previsto alla risorsa 73 ed al corrispondente capitolo di spesa 7620 del PEG 2024-2026;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 3700 del 27/09/2024 della IV Direzione si è provveduto all'accertamento, a carico della Regione Siciliana giusto DA n. 47 del 22/03/2023, dell'importo pari ad € 7.290.138,04, quale prima quota per l'anno 2024, provvisorio di entrata 5072/2024, quale trasferimento fondi relativi a *"Contributi per programmi per le manutenzioni di strade e scuole"* di cui al comma 883 dell'art. 1 della L. 145/2018;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 4684 del 27/11/2024 della IV Direzione si è provveduto alla costituzione del Nucleo Tecnico del Progetto (NTP), in ambito del quale è stato conferito l'incarico di Direttore dei Lavori al dipendente tecnico, Ing. Antonino De Luca, in servizio presso la IV Direzione della Città Metropolitana di Messina;

Che in data 27/11/2024 il Direttore dei Lavori ha formulato il verbale di attestazione dello stato dei luoghi dell'area interessata dall'appalto, ove si attesta:

- l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
- l'assenza di impedimenti sopravvenuti;
- la realizzabilità del progetto;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 4684 del 27/11/2024 si è manifestata la decisione a contrarre per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 17 del Dlgs n. 36/2023, tramite avvio di una procedura negoziata senza bando su PAD certificata utilizza dall'Ente, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. d) del D.Lgs n. 36/2023, invitando 10 OE, con contestuale prenotazione di impegno di spesa sul capitolo 7620 del bilancio dell'Ente;

Che gli operatori economici sono stati individuati tra quelli iscritti sull'Albo Unico Regionale degli Operatori Economici della Regione Siciliana, sulla base dei seguenti requisiti:

- Il possesso della qualifica SOA per la gara specifica e classe pari o superiore alla minima richiesta;
- Il possesso delle certificazioni ISO 9001 (Sistemi di gestione per la qualità);
- Il possesso delle certificazioni ISO 14001 (sistemi di gestione ambientale);
- Il possesso delle certificazioni UNI EN ISO 45001:2023 (sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro);
- Il minor numero di inviti, negli ultimi 3 anni, da parte della IV Direzione dell'Ente;
- L'assenza di aggiudicazioni, negli ultimi 3 anni, da parte della IV Direzione dell'Ente;

Che in data 20/12/2024, termine finale per la presentazione delle offerte, indicato nella lettera d'invito fatta pervenire agli Operatori Economici (OE) invitati tramite PAD, si è svolta la seduta di gara, con aggiornamento in data 23/12/2024 per completare la lettura della documentazione amministrativa. In particolare, i componenti del seggio di gara hanno constatato che su 10 OE invitati n. 9 hanno presentato la documentazione amministrativa richiesta e la propria offerta economica entro i termini stabiliti;

Che tra offerte le succitate offerte pervenute è stata rilevata come migliore offerta quella presentata dalla ditta COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL, con sede legale in Via Giuseppe La Farina 165 - 98122 - Messina (ME), P.IVA: 03153180835, la quale ha offerto un ribasso del 35%, le cui risultanze della procedura di gara sono state trascritte in appositi verbali n. 1 del 20/12/2024 e n. 2 del 23/12/2024, redatti e sottoscritti dai componenti del seggio di gara;

Che successivamente alla redazione dei succitati verbali di gara si è provveduto all'avvio delle verifiche, in capo alla ditta COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL, ai fini dell'attestazione sul possesso dei requisiti ex art. 80 del Dlgs 50/2016, oggi artt. 94 e ss del Dlgs 36/2023;

Che al termine della sopraindicata procedura di gara si è provveduto ad aggiornare il Quadro Tecnico Economico del progetto con la percentuale di ribasso formulata dalla ditta COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL;

PER QUANTO IN PREMESSA

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i. ed in particolare l'art. 192;

Tenuto conto del Dlgs. n. 36 del 2023 ed in particolare degli artt. 1-12, 15, 38 e 42;

Visti:

- La Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2 del 27/05/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

- il Decreto Sindacale n. 123 del 14/06/2024 avente per oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000";

- Il Decreto Sindacale n. 136 del 12/07/2024 di approvazione del Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026;

Considerate la Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48, che modifica ed integra l'ordinamento degli EE.LL., la Legge Regionale 6 marzo 1986, n. 9 e la L. R. n. 30/2000;

Vista la L.R. 8/2016 che modifica la L.R. 12/11;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Considerata la Legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;

Visto il Regolamento per la "Disciplina del procedimento amm.vo" approvato con Deliberazione n. 178/CC del 23.12.2020;

Visti:

- Il decreto legislativo n.118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011";

- L'art 183 del D.Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa".

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Vista la L.R. n. 15/2015 e ss.mm.ii.;

Viste le Linee guida A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);

Tenuto conto del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e per "Disciplina del procedimento amministrativo";

Considerati i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui controlli interni;

Attestata l'avvenuta verifica del possesso in capo all'Operatore economico aggiudicatario dell'appalto relativo ai lavori di cui in oggetto dei requisiti di carattere generale e speciale, di cui agli artt. 94, 95, 100 del D.Lgs. n. 36/2023, autocertificati dallo stesso in sede di gara, ai sensi del DPR n. 445/2000;

Verificata l'insussistenza di conflitto di interessi prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione ed alle disposizioni relative al divieto di affidamento incarichi in violazione del pantouflage, di cui all'art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

PROPONE

Di prendere atto del presente documento istruttorio e di valutare l'emanazione del provvedimento di competenza con le proposte di disposizioni qui di seguito indicate;

Di prendere atto che con Determinazione Dirigenziale n. 4684 del 27/11/2024 si è provveduto ad avviare una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. d) del D.Lgs n. 36/2023, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di cui in oggetto e

che gli OE sono stati individuati tra quelli iscritti sull'Albo Unico Regionale degli Operatori Economici della Regione Siciliana, sulla base dei requisiti citati in premessa;

Di approvare i verbali di gara n. 1 del 20/12/2024 e n. 2 del 23/12/2024, citati in premessa, redatti al termine delle sedute di gara, nonché delle valutazioni della documentazione amministrativa e delle offerte, ove è stata rilevata come migliore offerta quella della ditta COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL, con sede legale in Via Giuseppe La Farina 165 - 98122 - Messina (ME), P.IVA: 03153180835, la quale ha espresso un ribasso del 35%;

Di aggiudicare ed affidare, sulla base della proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara n. 2 del 23/12/2024, i lavori relativi agli *“Interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento e messa in sicurezza dell’edificio sede dell’I.T.T. Verona Trento di Messina” – Progettazione impianti*”, a favore della ditta COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL, la quale ha offerto un ribasso del 35%, con consecutiva realizzazione di un importo contrattuale pari ad € 1.356.557,38, oltre IVA 10%, subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione a seguito della conclusione delle verifiche sul possesso dei requisiti, ex art. 80 del Dlgs 50/2016, oggi artt. 94 e ss del Dlgs 36/2023, avviate ed in corso di espletamento;

Di prendere atto che il disciplinare tecnico prestazionale, approvato con D.D. n. 4232 del 29/10/2024, contiene gli elementi essenziali e di dettaglio per la formazione dello schema contrattuale, ed, ai sensi dell’art. 82 del CCP, in caso di contrasto tra le disposizioni contenute nel CSA e gli altri documenti di gara, prevalgono quelle del sopraindicato disciplinare, quale parte sostanziale e integrante della lettera d’invito;

Di prendere atto che, in rispondenza all’interesse pubblico che questa Amministrazione deve perseguire, attraverso l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, si intendono realizzare degli Interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento e messa in sicurezza dell’edificio sede *“dell’I.T.T. Verona Trento di Messina” – Progettazione impianti*;

Di prendere atto che la tipologia dei lavori da effettuare sono rappresentati dalle categorie OS30 con classifica III (prevalente 50,90%), OG11 con classifica II (scorporabile 21,80%), OG1 con classifica III (scorporabile 27,30%), la cui durata di esecuzione, come riportato nel CSA, è di 180 giorni, che partiranno dalla consegna dei lavori fino all’espletamento del collaudo finale delle opere appaltate;

Di disporre che l’operatore economico aggiudicatario dovrà produrre e versare la garanzia definitiva pari al 5% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 53, comma 4 del Dlgs n. 36/2023;

Di approvare il Quadro Tecnico Economico del progetto aggiornato in seguito alla sopraindicata procedura di gara con la percentuale di ribasso del 35%, formulata dalla ditta COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL;

Di prendere atto che, in conseguenza alla conclusione della procedura di gara, il QTE di progetto, avente un importo complessivo di € 2.744.790,03, è rimodulato con la percentuale di ribasso del 35%, realizzandosi un QTE post gara con un importo totale per l’esecuzione dei lavori (incluso le somme a disposizione) pari ad € 1.958.763,24 ed un importo totale di economie pari ad € 786.026,79. In particolare:

A) Importi dei lavori:

- Importo totale lavori pari a € 2.071.127,19 (di cui oneri per la sicurezza pari a € 29.499,16 e costi della manodopera pari a € 292.675,06);
- importo lavori soggetto a ribasso d’asta = € 2.041.628,03; (al netto dei soli oneri sulla sicurezza rif. parere del MIT n. 2505 del 17/04/2024);
- Ribasso d’asta offerto = 35%;
- Importo contrattuale = € 1.356.557,38;

B) Somme a disposizione, per un totale di € 602.205,86, così ripartite:

- IVA 10% su lavori pari a € 135.655,74;
- imprevisti e lavori in economia su b.a., circa 8,00%, pari a € 165.690,18;
- contributo di gara all’ANAC a carico della S.A. pari a € 660,00 (come da tariffe aggiornate con delibera ANAC n. 610 del 2023), a fronte di € 375,00 previsti nel QTE;
- direzione lavori, mis. contabilità, liquid., cert. reg. esec., coord. sicurezza fase esec. (CSE), pari ad € 139.711,92, oltre oneri previdenziali 4% (€ 5.588,48) e IVA 22% (€ 31.966,09), per un totale di € 177.266,48;
- servizi di collaudo € 48.328,08, oltre oneri 4% (€ 1.933,12) e IVA 22% (€ 11.057,46), per un totale: € 61.318,67;
- incentivi ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, pari a € 41.422,54;
- eventuali spese per commissioni giudicatrici pari ad € 10.000,00;

- spese per pubblicità e comunicazione, targa, IVA 22%, pari ad € 3.193,18;
- oneri accesso alla discarica (compresa IVA del 22%) pari a € 2.230,52;
- somme per mitigazione impatti ambientali e per contrasto infiltrazioni mafiose (con IVA 22%), pari ad € 5.053,55;

A)+B) = Importo totale lavori e somme a disposizione, comprensivi del ribasso = 1.958.763,24.

C) Economie per un totale di € 786.026.79, così ripartite:

- Economie da ribasso d'asta = € 714.569,81;
- Economie da IVA 10% su lavori ribasso d'asta = 71.456,98.

Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la seguente spesa:

Missione	4	Programma	2	Titolo	2	Macroagg	02.01.09.003
Cap.	7620	Descrizione	<i>Trasf. dalla Regione per Manutenzione Straordinaria edifici scolastici (Ris. 73/E).</i>				
SIOPE		CIG	B4BE1EC8C6	CUP	B46B19000080005		
Creditore	Ditta COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL						
Causale	<i>Affidamento dei lavori relativi a "Interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento e messa in sicurezza dell'edificio sede dell'I.T.T. Verona Trento di Messina" – Progettazione impianti.</i>						
Modalità Finanz.	Art. 1, co. 883, L. n. 145/2018 - DRS Regione Sicilia n. 324 del 2024.						
Imp./Prenot.		Importo	Euro 2.744.790,03				

Di imputare, ai sensi dell'articolo 183, co. 5 e 6, la spesa complessiva di **Euro 2.744.790,03** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2024		7620		2024

Di attestare, in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazione dalla L. n. 102/2009 e ss.mm.ii. e dall'art. 183, co. 8, del TUEL, che il presente programma dei pagamenti è coerente e compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio, con i vincoli di finanza pubblica e con le regole del pareggio di bilancio:

Data scadenza pagamento	Importo
2024	Euro 2.744.790,03

Di disporre che l'affidatario deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 con l'individuazione del conto corrente dedicato, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

DI DARE ATTO:

- **Che** è stata accertata, ai sensi dell'art. 16 del Dlgs n. 36/2023, l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al RUP ed agli altri sottoscrittori del presente atto, nonché in relazione al procedimento ed ai destinatari finali dello stesso, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente" e delle disposizioni relative al divieto di affidamento incarichi in violazione del pantouflage, di cui all'art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 183, co. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, il provvedimento dirigenziale alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e che lo stesso diverrà esecutivo con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria della spesa;

Che il provvedimento dirigenziale è inoltre rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Di trasmettere il provvedimento dirigenziale agli uffici competenti per l'assolvimento degli obblighi di

pubblicazione e per lo svolgimento degli adempimenti previsti all'art. 28 del Dlgs n. 36/2023 in materia di trasparenza dei contratti pubblici;

Che la determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e comunicati alla BDNCP, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023.

Che la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 – GDPR e del Dlgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Allegati: Verbali di gara, QTE post gara.

Il Responsabile dell'Istruttoria

f.to Dott. Fabio PUTORTI'

Il RUP

Ing. Giacomo RUSSO

f.to digitalmente