

Quadro A	Importo base gara	
1	Importo Lavori	9.757.610,21 €
2	di cui non soggetti a ribasso in quanto costi di sicurezza	314.603,42 €
3	Prog. ESE e CSP	285.106,40 €
Parziale Q A		10.042.716,61 €

Quadro B	Somme a disposizione	
B1	Spese tecniche	
1	Prog. DEF	649.872,28 €
2	Geologiche	34.742,77 €
3	DLL	911.837,29 €
4	Supporto RUP	- €
5	Collaudi	138.380,67 €
6	Personale a tempo	- €
7	Servizi a supporto alla progettazione	78.086,25 €
Totale B1		1.812.919,26 €
B2	Imprevisti, accantonamento, spese	
1	Imprevisti e arrotondamento	14.061,81 €
2	Accantonamento	- €
3	Allacciamento p.s.	10.000,00 €
4	Incentivo funzioni tecniche interne	97.000,00 €
5	Incentivo funzioni tecniche interne per servizi	31.334,19 €
6	Compenso per collegamento	20.925,53 €
7	oneri verifica	138.511,20 €
8	Avvio attività terzo settore	100.000,00 €
9	Oneri conferimento a discarica	108.250,00 €
10	Spese commissioni	10.000,00 €
11	Spese bolli	2.000,00 €
12	Spese acquisizione	- €
13	Spese Espropri	- €
Totale B2		532.082,73 €
B3	Iva/Oneri	
	Iva sui lavori	975.761,02 €
	Iva su spese tecniche	461.565,65 €
	Iva oneri a discarica	23.815,00 €
	Contributi previdenziali su spese professionali	86.338,02 €
	Contributi previdenziali su spese geologo	1.389,71 €
Totale B3		1.548.869,40 €
Totale B		3.893.871,39 €

Totale generale progetto	13.936.588,00 €
---------------------------------	------------------------