



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

7° Ufficio Dirigenziale
Edilizia Scolastica e Istruzione

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE
DEL RISCHIO SISMICO NEL LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI"
NEL COMUNE DI SPADAFORA (ME)

RELAZIONE TECNICA

Il *programma straordinario stralcio* di interventi urgenti sul patrimonio scolastico a valere sulle risorse di cui al fondo infrastrutture di cui all'art. 18 lett. B), del D.L. n°185/2008, con delibera CIPE n°32/2010 del 13.05.2010, pubblicata sulla *G.U.R.I. del 14.09.2010 n°215 - S.O. n°126*, ha previsto con intervento n°03210SIC171 la messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio nel Liceo Scientifico "G. Galilei" nel Comune di Spadafora (ME).

Pertanto si è proceduto alla redazione del presente progetto prevedendo tutta una serie di interventi tendenti specificatamente a quanto previsto con la predetta delibera. In particolare, a seguito dei sopralluoghi effettuati nell'istituto scolastico in oggetto e nella succursale, si è potuto constatare la necessità di eseguire i seguenti lavori:

- Rimozione e successivo rifacimento degli intonaci esterni lungo tutti i parapetti interni del terrazzo, pilastri di attesa e quasi la totalità dei prospetti;
- Realizzazione di pensiline di copertura, complete di strutture portanti in ferro, a protezione delle uscite di sicurezza sulle scale antincendio e ingresso principale;
- Sostituzione di gran parte delle plafoniere a causa del deterioramento degli schermi di protezione, per scongiurare il rischio della possibile caduta degli stessi.

Non si prevedono, invece, interventi relativi alle partizioni interne e tamponature, in quanto già effettuati con precedenti lavori di manutenzione.

I prezzi applicati alle singole categorie di lavoro sono stati desunti dal Prezziario Regionale 2009 pubblicato dall'Assessorato LL.PP. della Regione Siciliana sulla Gazzetta Ufficiale Regionale supplemento n°18 del 24/04/2009, che si intende integralmente allegato al presente progetto, e desunto in parte dall'elenco prezzi unitari redatto da questo Ufficio Dirigenziale per l'Anno 2009.

Fanno parte integrante, oltre alla presente relazione, il computo metrico estimativo, il capitolato, l'elenco prezzi e gli elaborati grafici.

Per i lavori sopra descritti si è preventivata la spesa complessiva di Euro 150.000,00, di cui Euro 117.000,00 per lavori a base d'asta, come dal seguente quadro economico:

| | | | |
|---|------------|------------------------|-------------------|
| <u>Importo totale lavori a base d'asta:</u> | | € | 117.000,00 |
| di cui | € 2.925,00 | non soggetti a ribasso | |
| <u>Somme a disposizione:</u> | | | |
| IVA: | 21% | € | 24.570,00 |
| Spese tecniche | 2% | € | 2.340,00 |
| Spese attività di vigilanza Provveditorato OO.PP: | | € | 300,00 |
| Oneri di assicurazione | | € | 500,00 |
| Spese Autorità di Vigilanza | | € | 30,00 |
| Beni strumentali art.92 c.7bis cod. | | € | 1.000,00 |
| Imprevisti (IVA compresa) | | € | 4.260,00 |
| | sommano | € | 33.000,00 |
| Importo totale dei lavori | | € | 150.000,00 |

(Diconsi Euro centocinquantamila/00)

Per quanto non espressamente menzionato nella presente relazione tecnica, si rimanda agli altri allegati di progetto.

Messina, 8 ottobre 2012

I PROGETTISTI

Geom. Riccardo ROMANO

Geom. Giovanni MARTINO

Geom. Fortunato CHIESINI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Vincenzo CARDITELLO
