



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015

III DIREZIONE - Viabilità Metropolitana

Servizio Progettazione Stradale Zona Omogenea Ionica-Alcantara – Ufficio del RUP

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE oggi MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Decreto 141 del 09 maggio 2022

“Ripartizione ed utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici, della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di Regioni, Province e Città Metropolitane”

C.U.P. B47H22003480001

C.I.G.

PROGETTO ESECUTIVO

dei Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale del piano viabile, messa in sicurezza e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale della Città Metropolitana di Messina - SS.PP. 14, 16, S.P.A. 232/a ricadenti nella zona jonica – COD.02466.R1.ME - (Annualità 2022)

ALLEGATO 05

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Messina 12/06/2023



Firmato digitalmente da:
Progettista
PINTO GIOVANNI
geom. Giovanni PINTO
Firmato il 12/07/2024 07:11
Seriale Certificato: 1697994
Valido dal 26/08/2022 al 26/08/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Revisioni

n.	data
01	08/04/2024

VERIFICA PROGETTO

Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023

VERBALE del 22/07/2024

Il Responsabile Unico del Progetto

ing. Alessandro Maiorana

VALIDAZIONE n° 31 del 26/09/2024

Il Responsabile Unico del Progetto
ing. Alessandro Maiorana

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
SP 14 dal km. 0+400 al 0+800 ca.	1			35.930,50
SP 14 km 1+200 ca.	2			61.960,20
Tratti vari	2	61.960,20	61.960,20	
S.P. 14 - Km. 1+450 ca.	3			6.596,00
Tratti vari	3	6.596,00	6.596,00	
SP 14 - km. 1+700	4			16.604,73
Tratti vari	4	16.604,73	16.604,73	
S.P. 14 - km. 2+100 ca.	5			15.311,68
S.P. 14 - km. 2+200	6			21.939,27
sp 14 - km 2+300	7			10.742,40
SP 14 - Tratti vari	8			65.827,20
SP 16 km. 1+100 ca.	9			28.557,96
SPA 232 - tratti vari	11			73.519,60
COSTI SICUREZZA A SOMMARE	12			13.721,00

SOMMANO I LAVORI	€	350.710,54
Costo netto manodopera incluso nei lavori € 85.582,91		
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (3,912343% sui lavori)		
		13.721,00
a detrarre		
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	13.721,00
	€	336.989,54
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA su lavori [350710,54*0,22]		77.156,32
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art. 45 comma 1 D.Lgs.36/23)		
[350710,54*0,02]		7.014,21
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.		250,00
Oneri di conferimento a discarica		1.100,00
Imprevisti e arrotondamento		17.568,93
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		103.089,46
IMPORTO COMPLESSIVO del Progetto	€	453.800,00

MESSINA li 08/04/2024

Il Progettista: Geom. Giovanni PINTO

Geom. Giovanni PINTO