



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(ai sensi della L.R. n. 15/2015)

3^a DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

PROGETTO ESECUTIVO

Art.23 comma 8 del D.Lgs n.50/2016

Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. ricadenti nella valle dell'Alcantara - S.P. 3 di Malvagna, S.P. 6 di Motta Camastra, S.P. 7 di Graniti, SS.PP. n° 165 e 167 ricadenti nei Comuni di Cesarò e San Teodoro.

Regione Siciliana - Contributi di cui al comma 883 dell'art. 1 della Legge 145/2018 – D.A. A.A.L.L. n°159 del 10/06/2020

C.U.P.

Elaborati:

1. RELAZIONE TECNICA
2. ELABORATI GRAFICI
3. ANALISI NUOVI PREZZI
4. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
5. STIMA OAP (Oneri Aziendali Presunti)
6. STIMA COSTI DELLA MANODOPERA
7. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

8. QUADRO ECONOMICO

9. ELENCO PREZZI
10. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CON SCHEMA DI CONTRATTO
11. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
12. PIANO DI MANUTENZIONE

Messina,

I PROGETTISTI:

ing. Rosario BONANNO

geom. Rosario CANNAVO

geom. Carmelo Gaetano MAGGIOLOTI

VISTI E APPROVAZIONI

Approvazione in linea tecnica del R.U.P. ai sensi dell'art.5 comma 3 L.R. n. 12/2011 così come modificato dall'art. 24 della L.R. 8/2016.

PARERE n° 39 del 14.06.2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. G. LENTINI

Verbale di Verifica in data 10.06.2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. G. LENTINI



				Pag. 25
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
R I P O R T O				€ 500.000,00
Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso			10.210,00	
Importo per attuazione piano di sicurezza non soggetto a ribasso per aggiornamento al D.P.C.M. 26/04/2020 (COVID-19)			6.990,00	
	a detrarre		17.200,00	€ 17.200,00
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 482.800,00
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
IVA su lavori			110.000,00	
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)			10.000,00	
Imprevisti			23.153,49	
contributo ANAC			375,00	
conferimento in discarica			15.000,00	
prove di laboratorio e indagini			9.000,00	
per acquisto segnaletica stradale provvisoria			6.785,28	
per forniture e servizi			3.214,72	
assicurazione obbligatoria			1.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			178.528,49	€ 178.528,49
IMPORTO COMPLESSIVO del Progetto				€ 678.528,49
MESSINA li 01/04/2021				
I Progettisti				
ing. Rosario Bonanno				
geom. Rosario Cannavò				
geom. Carmelo Gaetano Maggiloti				